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Kody zamówienia wg CPV

39370000-6 Instalacje wodne

42511110-5 Pompy grzewcze

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stany środowiska naturalnego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

51200000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

74231420-7 Usługi zarządzania energią
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Część I Opisowa

Definicje i skróty

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

Wykonawca  -  podmiot  prawny,  wyłoniony  w  wyniku  postępowania  przetargowego  w 

oparciu  o ustawę  Prawo  zamówień  publicznych.  Na  etapie  początkowym  Wykonawca 

zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także 

dostarczeniem poszczególnych elementów zamówienia w warunkach umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym.

Nadzór Inwestorski  – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli  i odbierania  dokumentacji  oraz  robót  budowlanych,  w  zakresie  wskazanym 

umową z Zamawiającym

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach zamówień publicznych

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego

Dostawa  –  nabywanie  rzeczy,  praw  oraz  innych  dóbr,  w  szczególności  na  podstawie 

umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasing

Usługa  –  wszelkie  świadczenia,  których  przedmiotem  nie  są  roboty  budowlane  lub 

dostawa

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne 

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania 

inwestycyjnego pt.

„Termomodernizacja kompleksu budynków Grupy Zdrowie w 
Kraszewie-Czubaki”

Zadanie polega na:

 Wykonaniu  dokumentacji  projektowej  (projektu  budowlanego  i  projektu 

technicznego) dla zadania obejmującego prace termomodernizacyjne dotyczące 

docieplenia  stropodachu  budynków oznaczonych  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  wymiany 

stolarki okiennej, wymiany stolarki drzwiowej, montażu gruntowej pompy ciepła, 

modernizacji  instalacji  c.o.  w  budynkach  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  modernizacji 

instalacji c.w.u., modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynkach A, B, C, D, E, F,  

G, H-bis,  montaż paneli  fotowoltaicznych, montaż liczników prądu i  ciepła oraz 

systemu zarządzania energią (BMS),

 Uzyskaniu  wszystkich  wymaganych  przepisami  prawa  niezbędnych  zgód, 

zezwoleń, uzgodnień, postanowień lub decyzji dla przedmiotowej dokumentacji, 

 Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

 Wykonywaniu  robót  budowlanych  termomodernizacyjnych  na  podstawie 

opracowanej  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  docieplenia  stropodachu 

budynków oznaczonych A, B, C, D, E, F, G, wymiany stolarki okiennej, wymiany 

stolarki drzwiowej, montażu gruntowej pompy ciepła, modernizacji instalacji c.o. 

w budynkach  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  modernizacji  instalacji  c.w.u.,  modernizacji 

instalacji  wentylacyjnej  w budynkach A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H-bis,  montaż  paneli  

fotowoltaicznych,  montaż  liczników  prądu  i  ciepła  oraz  systemu  zarządzania 

energią (BMS),

 Realizacji  harmonogramu  rzeczowo-finansowego dotyczącego   docieplenia 

stropodachu budynków oznaczonych A, B, C, D, E, F, G, wymiany stolarki okiennej, 

wymiany  stolarki  drzwiowej,  montażu  gruntowej  pompy  ciepła,  modernizacji 

instalacji  c.o. w budynkach  A, B, C, D, E, F, G, H, modernizacji  instalacji  c.w.u., 

modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynkach A, B, C, D, E, F, G, H-bis, montaż 
s t r o n a | 7
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paneli fotowoltaicznych, montaż liczników prądu i ciepła oraz systemu zarządzania 

energią (BMS),

 Zakupie niezbędnych materiałów i zrealizowaniu dostawy,

 Wykonaniu przedmiotowych robót  budowlanych zgodnie  z  przepisami  prawa, 

normami i zasadami wiedzy technicznej,

 Wykonaniu  i  dostarczeniu  dokumentacji  powykonawczej  niezbędnej  do 

prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkowników,

 Dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi.

Zamówienie  obejmuje  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektu 

budowlanego  i  projektu  technicznego)  oraz  wykonanie  robót  budowlanych 

przewidzianych w projekcie zawierającego:

1. Wymiana  stolarki  okiennej  zewnętrznej  (262szt.)  na  nowe  o  współczynniku 

przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,

2. Wymiana  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  (12szt.)  na  nowe  o  współczynniku 

przenikania ciepła U=1,3 W/m2K,

3. Ocieplenie  stropodachu  budynków  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G  wełną  mineralną  o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/mK i grubości 10cm,

4. Montaż gruntowej pompy ciepła o mocy min. 220kW i współczynniku SPF=3,5,

5. Modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę rurociągów z armaturą, wykonanie 

izolacji instalacji, montaż klimakonwektorów (409szt.), montaż zaworów i głowic 

termostatycznych oraz demontaż starej instalacji centralnego ogrzewana,

6. Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostosowanie jej do nowego źródła ciepła,

7. Modernizacja systemu wentylacji  w budynku A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H-bis poprzez  

wykonanie wentylacji  mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o 

średniej sprawności temperaturowej do 80% i wydajności min. 13907 m3/h,

8. Montaż  instalacji  fotowoltaicznej  o  łącznej  powierzchni  1334m2 (667szt.  paneli 

fotowoltaicznych, każdy o mocy 450kWp),

9. Montaż  liczników  pomiarowych  energii  elektrycznej  –  4szt.  (instalacja 

fotowoltaiczna,  gruntowa  pompa  ciepła,  zużycie  energii  elektrycznej,  zużycie 

energii  na potrzeby oświetlenia)  oraz liczników pomiarowych energii  cieplnej  – 

4szt.  (instalacja  c.o.,  instalacja  c.w.u.,  instalacja  wentylacji  mechanicznej, 

produkcja ciepła za pomocą zainstalowanej gruntowej pompy ciepła),

s t r o n a | 8
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10. Wyposażenie budynku w kompletny system BMS.

Niniejszy  Program  funkcjonalno-użytkowy  jest  wykonany  w  oparciu  o 

Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i  Technologii  z  dnia  20 września  2021 r.  w sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Planowana inwestycja nie wpisuje się w projekty wymienione w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

Montowane  urządzenia  i  instalacje  będą  fabrycznie  nowe,  nieużywane,  potwierdzone 

aktualnymi deklaracjami zgodności z obowiązującymi normami. 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów dostawy i montażu, daje wytyczne 

do sporządzenia dokumentacji technicznej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert 

przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość 

zadania,  tj.  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  montaż,  roboty  budowlane  oraz 

wszystkie  dostawy  oraz  usługi  konieczne  do  przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do 

momentu przekazania Zamawiającemu  do  użytkowania. Oferta  powinna  również 

obejmować przeszkolenie Zamawiającego/Użytkownika w jaki sposób należy obsługiwać 

instalację.  Oferta powinna być zgodna z niniejszym  Programem  funkcjonalno-

użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy 

instalacji, które nie  zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego 

funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak 

również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym programie, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego przed terminem otwarcia 

ofert, który dokona niezbędnych poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Program  funkcjonalno-użytkowy  opiera  się  na  wizji  lokalnej  wykonanej  na 

przedmiotowym  obiekcie.  Przyjęte  rozwiązania  zostały  wykonane  według  zaleceń 

Zamawiającego. Przedmiotową inwestycję należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną 

wizję lokalną, rozeznaniem terenu i obiektu.

Przewiduje  się,  że  inwestycja  będzie  realizowana  w  koncepcji  zaprojektuj 

i wybuduj, co narzuci na wykonawcę konieczność wykonania/uzyskania:

 dokumentacji projektowej koncepcyjnej do zaakceptowania przez Zamawiającego,
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 projektu  budowlanego  lub  zagospodarowania  terenu do  zatwierdzonego  przez 

Zamawiającego projektu koncepcyjnego,

 projektu  wykonawczego-technicznego  do zatwierdzonego przez  Zamawiającego 

projektu koncepcyjnego,

 robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku, wymianą kotłów, 

wymianą  instalacji  c.o.  i  c.w.u.,  wymianą  instalacji  oświetleniowej,  montażem 

instalacji fotowoltaicznej oraz wyposażeniem budynku w system BMS,

 skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Celem planowanej inwestycji jest m.in.:

 zwiększenie efektywności energetycznej analizowanego budynku,

 zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii,

 obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej,

 obniżenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania w analizowanym budynku,

 redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji CO2 co wpływa 

korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia i  

kraju,

 poprawa izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki.

Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego programu, opisane poniżej 

mają przynieść wymierne efekty w zakresie oszczędności energii.

Prace realizowane na podstawie niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego 

mają  na  celu  osiągnięcie  efektu  rzeczowego opisanego w dalszej  części  opracowania. 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią 

minimalne  wymagania  jakościowe  i  funkcjonalne  i  należy  je  traktować,  jako  sugestie 

Zamawiającego,  które  mogą  być  zmienione  przez  Projektanta  w  ostatecznych 

rozwiązaniach  projektowych.  Prace  projektowe  i montażowe  muszą  być  wykonane 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, aktualnych norm i instrukcji.  

Niewyszczególnienie  w  niniejszych  wymaganiach  Zamawiającego  jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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2. Opis stanu istniejącego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Budynki  Grupy  „Zdrowie”  objęte  przedmiotową  inwestycją  w  znajdują  się  w 

Kraszewie-Czubakach 23A (województwo mazowieckie, powiat płoński, gmina Raciąż, 09-

140  Kraszewo-Czubaki)  na  działkach  ewidencyjnych  nr  105/1  (identyfikator  działki 

142010_2.0028.105/1),  105/3  (identyfikator  działki  142010_2.0028.105/3),  105/4 

(identyfikator  działki  142010_2.0028.105/4),  106/3  (identyfikator  działki 

142010_2.0028.106/3),  106/5  (identyfikator  działki  142010_2.0028.106/5),  120/3 

(identyfikator  działki  142010_2.0028.120/3)  z  obrębu  Kraszewo-Czubaki.  Lokalizacja 

budynków i teren działek został pokazany na rysunku poniżej.

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji – teren budynków Grupy Zdrowie Kraszewo-Czubaki 23A
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3. Charakterystyczne parametry  określające  wielkość  obiektów lub zakres 

robót budowlanych

Zakres inwestycji  obejmuje część budynków Grupy „Zdrowie” Kraszewo-Czubaki 

23A. Przedmiotowe budynki objęte opracowaniem A, B, C, D, E, F, G, H-bis. Na rysunku 

poniżej przedstawiono oznaczenie budynków. 

Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji – oznaczenie budynków Grupy „Zdrowie” Kraszewo-Czubaki 23A

Kolorem czerwonym oznaczono obrys budynków, a kolorem niebieskim istniejące 

panele fotowoltaiczne. 

Budynki wchodzące w skład kompleksu ogrzewane są za pomocą 3 źródeł ciepła:
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 5  sprężarkowych  gruntowych  pomp  ciepła  Dimplex  130TUR+  o  mocy 

108,5kW  każda  (pompy  ciepła  zasilają  obiekty  budynku  I,  J  i  budynku 

szkoły),

 2 kotłów gazowych kondensacyjnych EWEF ProCon HT225 o mocy 225kW 

każdy,

 2 kotłów węglowych na ekogroszek o mocy 300kW i 150kW.

Kotły  gazowe  kondensacyjne  wykorzystywane  są  do  produkcji  ciepłej  wody 

użytkowej  oraz  do  zasilania  centrali  wentylacyjnej  ciepłem  technologicznym.  Pompy 

ciepła wykorzystywane są na potrzeby centralnego ogrzewania. Kotły węglowe docelowo 

miały zostać wyłączone po uruchomieniu instalacji pomp ciepła, jednakże ze względu na 

problemy w ich eksploatacji są one wykorzystywane jako źródło uzupełniające.

Ciepło  na  potrzeby  centralnego  ogrzewania  rozprowadzane  jest  przewodami 

stalowymi  do  grzejników  konwekcyjnych  przyokiennych.  Grzejniki  wyposażone  są  w 

głowice termostatyczne. 

Ciepła  woda użytkowa rozprowadzona jest  rurami do zasobników c.w.u.,  gdzie 

następnie  jest  dodatkowo  podgrzewana  i  z  zasobnika  pobierana  do  punktów  w 

łazienkach, umywalniach i kuchniach. 

Budynek  A  znajduje  się  w  południowej  części  kompleksu.  Jest  to  budynek 

parterowy,  niepodpiwniczony,  o  powierzchni  563,05m2.  Łączy  się  on  z  budynkiem  B. 

Ściany  zewnętrzne  wykonane  są  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości  24cm, 

ocieplonych styropianem o grubości 12cm, obustronnie otynkowane. Podłoga na gruncie 

jest wykonana z warstwy betonu o grubości 15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną 

folią, pokryta styropianem o grubości 8cm, 5 cm szlichty betonowej oraz wykładziną lub 

płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  jest  blachą  trapezową. 

Między  więzarami  dachowymi  znajduje  się  20  cm  wełny  mineralnej,  pod  którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 

zewnętrzne  wykonane  są  z  aluminium.  Na  dachu  budynku  nie  znajdują  się  panele 

fotowoltaiczne. 
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Rysunek 3 Lokalizacja inwestycji – elewacja południowa budynku A

Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji – elewacja zachodnia budynku A

Budynek  B  znajduje  się  na  północ  od  budynku  A.  Jest  to  budynek  parterowy, 

niepodpiwniczony, o powierzchni 1165,85m2. Łączy się on z budynkiem A, G i C. Ściany 

zewnętrzne  wykonane  są  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości  24cm,  ocieplonych 

styropianem  o  grubości  12cm,  obustronnie  otynkowane.  Podłoga  na  gruncie  jest 

wykonana z warstwy betonu o grubości 15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną folią,  
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pokryta  styropianem  o  grubości  8cm,  5  cm  szlichty  betonowej  oraz  wykładziną  lub 

płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  jest  blachą  trapezową. 

Między  więzarami  dachowymi  znajduje  się  20  cm  wełny  mineralnej,  pod  którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 

zewnętrzne wykonane są z aluminium. Na dachu budynku od strony południowej znajdują 

się panele fotowoltaiczne. 

Rysunek 5 Lokalizacja inwestycji – elewacja zachodnia budynku B

Budynek  C  znajduje  się  na  północ  od  budynku  B.  Jest  to  budynek  parterowy, 

niepodpiwniczony, o powierzchni 1030,29m2. Łączy się on z budynkiem B, D i G. Ściany 

zewnętrzne  wykonane  są  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości  24cm,  ocieplonych 

styropianem  o  grubości  12cm,  obustronnie  otynkowane.  Podłoga  na  gruncie  jest 

wykonana z warstwy betonu o grubości 15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną folią,  

pokryta  styropianem  o  grubości  8cm,  5  cm  szlichty  betonowej  oraz  wykładziną  lub 

płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  jest  blachą  trapezową. 

Między  więzarami  dachowymi  znajduje  się  20  cm  wełny  mineralnej,  pod  którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 
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zewnętrzne wykonane są z aluminium. Na dachu budynku od strony południowej znajdują 

się panele fotowoltaiczne. 

Rysunek 6 Lokalizacja inwestycji – elewacja zachodnia budynku C

Rysunek 7 Lokalizacja inwestycji – elewacja północna budynku C
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Budynek  D  znajduje  się  na  północ  od  budynku  C.  Jest  to  budynek  parterowy, 

niepodpiwniczony, o powierzchni 1067,45m2. Łączy się on z budynkiem C, E i G. Ściany 

zewnętrzne  wykonane  są  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości  24cm,  ocieplonych 

styropianem  o  grubości  12cm,  obustronnie  otynkowane.  Podłoga  na  gruncie  jest 

wykonana z warstwy betonu o grubości 15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną folią,  

pokryta  styropianem  o  grubości  8cm,  5  cm  szlichty  betonowej  oraz  wykładziną  lub 

płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  jest  blachą  trapezową. 

Między  więzarami  dachowymi  znajduje  się  20  cm  wełny  mineralnej,  pod  którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 

zewnętrzne wykonane są z aluminium. Na dachu budynku od strony południowej znajdują 

się panele fotowoltaiczne.

Rysunek 8 Lokalizacja inwestycji – elewacja północna budynku D
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Rysunek 9 Lokalizacja inwestycji – elewacja południowa i zachodnia budynku D

Budynek  E  znajduje  się  na  północ  od  budynku  D.  Jest  to  budynek  parterowy, 

niepodpiwniczony,  o  powierzchni  1086,23m2.  Łączy  się  on z  budynkiem D i  H.  Ściany 

zewnętrzne  wykonane  są  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości  24cm,  ocieplonych 

styropianem  o  grubości  12cm,  obustronnie  otynkowane.  Podłoga  na  gruncie  jest 

wykonana z warstwy betonu o grubości 15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną folią,  

pokryta  styropianem  o  grubości  8cm,  5  cm  szlichty  betonowej  oraz  wykładziną  lub 

płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  jest  blachą  trapezową. 

Między  więzarami  dachowymi  znajduje  się  20  cm  wełny  mineralnej,  pod  którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 

zewnętrzne wykonane są z aluminium. Na dachu budynku od strony południowej znajdują 

się panele fotowoltaiczne.
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Rysunek 10 Lokalizacja inwestycji – elewacja północna budynku E

Rysunek 11 Lokalizacja inwestycji – elewacja zachodnia budynku E
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Rysunek 12 Lokalizacja inwestycji – elewacja południowa budynku E

Rysunek 13 Lokalizacja inwestycji – elewacja wschodnia budynku E

Budynek F znajduje się we wschodniej części kompleksu. Jest to budynek piętrowy 

(częściowo z 3 kondygnacją), niepodpiwniczony, o powierzchni 2909,02m2. Łączy się on z 

budynkiem G. Ściany zewnętrzne wykonane są z bloczków gazobetonowych o grubości 

24cm, ocieplonych styropianem o grubości 12cm, obustronnie otynkowane. Podłoga na 

gruncie  jest  wykonana  z  warstwy  betonu  o  grubości  15cm  na  podłożu  piaszczystym, 
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zaizolowaną folią,  pokryta styropianem o grubości  8cm, 5 cm szlichty betonowej oraz 

wykładziną lub płytkami ceramicznymi. Dach konstrukcji drewnianej pokryty jest blachą 

trapezową. Między więzarami dachowymi znajduje się 20 cm wełny mineralnej, pod którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 

zewnętrzne  wykonane  są  z  aluminium.  Na  dachu  budynku  od  strony  południowo-

wschodniej znajdują się panele fotowoltaiczne.

Budynek  G  znajduje  się  we  wschodniej  części  kompleksu.  Jest  to  budynek 

parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni 998,04m2. Łączy się on z budynkiem B, C, D i 

F.  Ściany  zewnętrzne  wykonane  są  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości  24cm, 

ocieplonych styropianem o grubości 12cm, obustronnie otynkowane. Podłoga na gruncie 

jest wykonana z warstwy betonu o grubości 15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną 

folią, pokryta styropianem o grubości 8cm, 5 cm szlichty betonowej oraz wykładziną lub 

płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  jest  blachą  trapezową. 

Między  więzarami  dachowymi  znajduje  się  20  cm  wełny  mineralnej,  pod  którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 

zewnętrzne  wykonane  są  z  aluminium.  Na  dachu  budynku  znajdują  się  panele 

fotowoltaiczne.

Rysunek 14 Lokalizacja inwestycji – elewacja południowa budynku G
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Rysunek 15 Lokalizacja inwestycji – elewacja wschodnia budynku G

Budynek  H  znajduje  się  od  północnej  strony  budynku  E.  Jest  to  budynek 

parterowy,  niepodpiwniczony,  z  antresolą  w Sali  do pobytu dziennego,  o  powierzchni 

1998,02m2.  Łączy  się  on  z  budynkiem E,  H-bis  i  I.  Ściany  zewnętrzne  wykonane są  z 

bloczków gazobetonowych o grubości 24cm, ocieplonych styropianem o grubości 12cm, 

obustronnie otynkowane. Podłoga na gruncie jest wykonana z warstwy betonu o grubości 

15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną folią, pokryta styropianem o grubości 8cm, 5 

cm  szlichty  betonowej  oraz  wykładziną  lub  płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji 

drewnianej pokryty jest blachą trapezową. Między więzarami dachowymi znajduje się 20 

cm wełny mineralnej, pod którą podwieszany jest na konstrukcji stalowej, pokryty płytami 
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gipsowo-kartonowymi lub płytami systemowymi sufit. Okna budynku wykonane są z PCV, 

dwuszybowe, a drzwi zewnętrzne wykonane są z aluminium. Na dachu budynku znajdują 

się panele fotowoltaiczne.

Budynek  H-bis  znajduje  się  w  zachodniej  części  kompleksu.  Jest  to  budynek 

parterowy,  niepodpiwniczony,  o  powierzchni  377,93m2.  Łączy  się  on  z  budynkiem  H. 

Ściany  zewnętrzne  wykonane  są  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości  24cm, 

ocieplonych styropianem o grubości 12cm, obustronnie otynkowane. Podłoga na gruncie 

jest wykonana z warstwy betonu o grubości 15cm na podłożu piaszczystym, zaizolowaną 

folią, pokryta styropianem o grubości 8cm, 5 cm szlichty betonowej oraz wykładziną lub 

płytkami  ceramicznymi.  Dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  jest  blachą  trapezową. 

Między  więzarami  dachowymi  znajduje  się  25  cm  wełny  mineralnej,  pod  którą 

podwieszany  jest  na  konstrukcji  stalowej,  pokryty  płytami  gipsowo-kartonowymi  lub 

płytami  systemowymi sufit.  Okna budynku wykonane są  z  PCV,  dwuszybowe,  a  drzwi 

zewnętrzne  wykonane  są  z  aluminium.  Na  dachu  budynku  nie  znajdują  się  panele 

fotowoltaiczne.

Rysunek 16 Lokalizacja inwestycji – elewacja południowa budynku H-bis
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Rysunek 17 Lokalizacja inwestycji – elewacja północna budynku H-bis

Rysunek 18 Lokalizacja inwestycji – elewacja zachodnia budynku H-bis
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3.1. Miejsce montażu

Planowana  inwestycja  będzie  wykonywana  wyłącznie  na  terenie  Zamawiającego,  na 

terenie Grupy „Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach 23A. Nie przewiduje się prac, które będą 

wykraczały  poza  działkę  ewidencyjną  nr  105/1,  105/4,  106/5  120/3,  105/3,  106/3   z 

obrębu Kraszewo-Czubaki.

Rysunek 19 Lokalizacja obiektów Grupy „Zdrowie” Kraszewo-Czubaki 23A

4. Wymagania ogólne

Przedmiot  zamówienia  winien  być  zaprojektowany  i  wykonany  zgodnie  z 

obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz 

z zachowaniem zasady należytej staranności.
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Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów 

w  zakresie  bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,  przepisów  BHP, 

ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Wybudowane  instalacje  oraz  towarzyszące  obiekty  powinny  mieć  trwałą  i 

niezawodną konstrukcję.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie 

nowe (maksymalnie wytworzone 12 miesięcy przed planowanym montażem), wolne od 

wad i  posiadać niezbędne certyfikaty,  świadectwa zgodności  i  być  zgodne z  normami 

polskimi.

Oferowane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej 

produkcji  z uwzględnieniem  opcji  konfiguracyjnych  przewidzianych  przez  producenta  dla 

oferowanego modelu sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  oferowania  sprzętu  będącego  prototypem,  a  zastosowana 

technologia,  jak  i  jej  poszczególne  elementy  powinny  być  sprawdzone  w  praktyce 

eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w 

świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji 

własnym staraniem zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:

 stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do  obrotu i 

stosowania  zgodnie  z  Ustawą Prawo budowlane  oraz  koordynacja  robót  branżowych 

wykonywanych na obiekcie,

 wykonanie dokumentacji projektowej,

 wykonanie stosownych uzgodnień oraz uzyskanie pozwoleń, 

 zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń,

 wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru  robót  budowlano-montażowych  zawartymi  w  niniejszym  programie  oraz 

stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,

 udział we wszelkich odbiorach,

 wypłata  odszkodowań  za  zniszczenia  spowodowane  przez  Wykonawcę  w  trakcie 

przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te 

roboty,
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 naprawa  lub  pokrycie  kosztów  napraw  uszkodzonych  przez  Wykonawcę  dróg, 

chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci 

technicznych,

 zapewnienie  wymaganych  nadzorów  właścicielskich  oraz  specjalistycznych,  w  tym 

konserwatorskich,  archeologicznych,  dendrologicznych  lub  innych  wymaganych 

stosownymi przepisami,

 pokrycie  kosztów  związanych  z  zajęciem  terenu  na  czas  prowadzenia  robót 

budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to 

konieczne,

 zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  budowy  przez  cały  okres  jej  trwania,  jeśli  jest 

wymagana.

4.1. Wymagania ogólne na etapie realizowania prac projektowych

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i 

materiały  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  a  także  informacje  i 

dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia.

Wykonawca  w  ramach  zadania  opracuje  dokumentację  projektową  zgodną  z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021, poz. 2454).

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzór autorski przez cały okres trwania 

inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Jeżeli  prawo  lub  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  dokumenty  były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe 

instytucje,  to  przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 

nie  przesądza  o  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  który  odmówi  zatwierdzenia  w 

każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi,  że  dokument  Wykonawcy  nie  spełnia  wymagań 

kontraktu.
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Wykonawca  w  szczególności  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem 

polskim uzgodnienia,  opinie  i  decyzje  administracyjne  niezbędne dla  zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie  wszystkich  dokumentów  przez  Zamawiającego  jest  warunkiem 

koniecznym  realizacji  zadania  inwestycyjnego,  lecz  nie  ogranicza  odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z kontraktu.

Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  na  etapie  projektowania  technologii 

zamiennych  jednak  o  parametrach  nie  gorszych  niż  przedstawione  w  niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu:

1. Projekt koncepcyjny

2. Projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu 

3. Projekt wykonawczy-techniczny

4. Dokumentację powykonawczą

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać:

a) tytuł dokumentu,

b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł,

c) etap projektu (jeśli dotyczy),

d) datę powstania dokumentu,

e) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu,

f) oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

o ile ma zastosowanie,

g) nazwę i adres Zamawiającego,

h) na początku dokumentu spis treści dokumentu,

i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń  wraz z objaśnieniami (jeśli 

dotyczy),

j) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu,

k) stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony.

Dokumentację  projektową  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  wersji 

papierowej w ilościach wskazanych w umowie.
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Zamawiający wymaga również przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej 

zeskanowanej w formacie pdf przekazanej na nośniku danych np. płycie CD/DVD/BR.

Ponadto dokumentacja musi:

 zawierać  optymalne  rozwiązania  technologiczne,  konstrukcyjne,  materiałowe  i 

kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i 

detali  wraz z  dokładnym opisem i  podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,

 być  wykonana  w  języku  polskim,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, 

normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

 dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, przy czym każdy 

egzemplarz dokumentacji musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego,

 być opracowana w sposób czytelny,  jednoznaczny, opisana pismem maszynowym 

(nie dopuszcza się opisów odręcznych).

Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości  majątkowych praw 

autorskich  do  dokumentacji  projektowej  stanowiącej  część  przedmiotu  zamówienia. 

Majątkowe  prawa  autorskie  do  dokumentacji  projektowej  nie  mogą  być  obciążone 

żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, 

których  przedmiotem  mogłyby  być  majątkowe  prawa  autorskie  do  dokumentacji 

projektowej.

Wykonawca z przekazaniem dokumentacji projektowej m.in.:

 przeniesie  na  Zamawiającego  majątkowe  prawa  autorskie  do  utworów 

wchodzących  w  skład  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  powielania, 

udostępniania  dla  celów  zamówień  publicznych,  realizacji  wszelkich  robót 

budowlanych

 wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  zmian  do  utworów  będących  przedmiotem 

niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią

 wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do 

tych utworów na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i  

jednocześnie  przenosi  na  Zamawiającego  wyłączne  prawo  zezwalania  na 

wykonywanie prawa zależnego wobec tych utworów
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 zobowiąże się, że nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na 

wykonywanie praw zależnych

 zobowiąże się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do 

tych utworów w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i 

rozporządzanie Zamawiającemu tymi utworami.

5. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania 

terenu  –  na  mapie  do  celów  projektowych,  architektoniczno-budowlany  i  techniczny 

(dopuszcza się w jednym opracowaniu))  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu  budowlanego  (Dz.U.  2022  poz.  1679)  lub  rozporządzenia  obowiązującego  w 

momencie jego sporządzania lub projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie 

do celów projektowych za zgodą Zamawiającego jeżeli przepisy na to pozwalają.

Ponadto Wykonawca opracuje projekt  wykonawczy,  będący uszczegółowieniem 

projektu budowlanego (lub projektu zagospodarowania terenu). 

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany i projekt wykonawczy 

zgodny z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 

967),

 Ustawą  z  dnia  13  lutego  2020  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz 

niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782, z 2022 r. poz. 258),

 Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.  w 

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2021 r. poz. 2454),

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (t.j.  Dz.U. z 2022 r.  poz. 

1679),
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021  r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu, 

projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1563),

 innymi obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja powinna zawierać: 

 optymalne rozwiązania  technologiczne,  konstrukcyjne,  materiałowe i  kosztowe, 

rysunki  szczegółów  i  detali  wraz  z  dokładnym  opisem  i  podaniem  wszystkich 

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

 dokumentacja  powinna  być  wykonana  w  języku  polskim,  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami  prawa,  normami  technicznymi,  wiedzą  techniczną 

oraz  powinna  być  opatrzona  klauzulą  o  kompletności  i  przydatności  z  punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, 

 dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

 w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa  robót  oraz  obliczenia  i  inne  szczegółowe  dane  pozwalające  na 

sprawdzenie  poprawności  jej  wykonania.  Dokumentację  należy  opracować  w 

sposób czytelny,

 niezbędne  pozwolenia,  uzgodnienia  oraz  opinie  wynikające  z  obowiązujących 

przepisów prawa,

 dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zakres dokumentacji:

 projekt koncepcyjny,

 projekt budowlany (zagospodarowania terenu – na mapie do celów projektowych, 

architektoniczno-budowlany  i  techniczny  z  elementami  wykonawczymi)  lub 

projekt  zagospodarowania  terenu  (w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym)  wraz  z 

niezbędnymi branżami,

 projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi branżami,

 inne wymagane prawem opracowania.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:
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 projekt  koncepcyjny  wraz  z  niezbędnymi  do jego wykonania  branżami  w ilości 

4egz.,

 projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi do 

jego wykonania branżami w ilości 4egz.,

 projekt  wykonawczy wraz  z  niezbędnymi  do jego wykonania  branżami  w ilości 

4egz.

Jeżeli  odrębne  procedury  urzędowe  wymagać  będą  większej  ilości  kopii  (np. 

uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót) wykonawca sporządzi wymaganą 

ilość egzemplarzy.

Projekt powinien zawierać część rysunkową, opisową i  obliczeniową w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Projekt  należy  opracować  w  sposób  gwarantujący  brak  utrudnień  dla 

Zamawiającego podczas realizacji robót montażowych i budowlanych.

Do  projektów  należy  dołączyć  karty  katalogowe  podstawowych  urządzeń  oraz 

wszystkie wymagane prawem oświadczenia i zaświadczenia.

Panele  PV  (fotowoltaiczne)  należy  mocować  na  konstrukcjach  wsporczych 

dedykowanych przez producenta, w zależności od sposobu ich montażu.

5.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  specyfikacji  technicznej 

zawierającej  w  szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Specyfikacja musi składać się ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Specyfikacja 

musi odpowiadać wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  muszą  odpowiadać 

wymaganiom  zawartym  w  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20 

grudnia  2021 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
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5.2. Roboty budowlane

Roboty  budowlane  należy  wykonać  na  podstawie  opracowanej  i  zatwierdzonej 

dokumentacji  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  wymaganiami  aktualnych  przepisów 

techniczno-budowlanych.

Koszt  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  wykonawca  uwzględni  w 

kosztach ogólnych budowy.

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób 

uprawnionych do kierowania robotami. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  realizacji  robót 

Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i  innych, a  

wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie  

będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących 

szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego 

odpowiednimi  przepisami.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie 

robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 

odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.

Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,   będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi 

przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem 

osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez użytkowników. Wykonawca 

zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniami  tych  instalacji  i 
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urządzeń  w  czasie  ich  instalacji.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 

w  zakresie  ewentualnego  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  na  miejscu  instalacji.  

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 

uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  zastanych  w  miejscach  w  których  będą  realizowane 

instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Nadzór inwestorski, Zamawiającego oraz wykona wszystkie niezbędne prace 

związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa  i higieny  pracy  oraz  stosować  się  do  zaleceń  Planu  Bezpieczeństwa  i 

Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz 

niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 

utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.

Kadra Wykonawcy powinna:

 zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

 posiadać aktualne badania lekarskie,

 posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych 

prac,

 być zdolna do pełnej komunikacji w języku polskim. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  będący 

własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być  utrzymywany  w 

dobrym  stanie  technicznym  i  w  gotowości  do  pracy.  Używany  sprzęt  musi  posiadać 

niezbędne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości 

przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz 

zapewnia odpowiedni system kontroli.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania,  należy  stosować wytyczne krajowe lub  inne procedury  zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań  Wykonawca  powiadomi 

Nadzór inwestorski  o rodzaju,  miejscu i  terminie badania,  a  wyniki  pomiarów i  badań 

przedstawi  na  piśmie  do  akceptacji.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i 

prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.

5.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie minimum 3 

lat od dnia protokolarnego odbioru końcowego inwestycji.

Terminy  wskazane  w  ramach  tego  wykazu  liczone  od  dnia  podpisania  przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

 usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego

 zapewnienia  dostawy  i  wymiany  niezbędnych  części  w  przypadku  braku 

możliwości naprawy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów  o parametrach  nie  gorszych  niż  elementów  uszkodzonych  sprzed  usterki. 

Wykonawca  odpowiada  za  wady  fizyczne  i  prawne,  ujawnione  w  dostarczonych 

wyrobach,  ponosi  z  tego tytułu wszelkie zobowiązania.  Jest  odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:

 stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej

 mają  wadę  zmniejszającą  ich  wartość  lub  użyteczność  wynikającą  z  ich 

przeznaczenia, nie posiadają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo 

jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O  wadzie  fizycznej  i  prawnej  przedmiotu  umowy  Zamawiający  informuje 

Wykonawcę  bezpośrednio  lub  za  pośrednictwem  reprezentującej  go  jednostki 

organizacyjnej  lub komórki/działu/departamentu,  użytkującej  wyroby objęte gwarancją 

jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu 

uprawnień.  Formę  zawiadomienia  stanowi  „Protokół  reklamacji”  wykonany  przez 

Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów 

lub  do  dostarczenia  wyrobów wolnych  od  wad,  jeżeli  wady  te  ujawnią  się  w okresie 

gwarancji.

Jeżeli  w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez 

żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.

Realizacja  naprawy  gwarancyjnej  następuje  wyłącznie  w  miejscu  eksploatacji 

sprzętu.

Wykonawca zagwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny 

od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego 

specyfikacji technicznej.

Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie 

inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub 

warunki  przydatności  handlowej  lub  przydatności  do  określonego  celu.  Wykonawca 

gwarantuje nieprzerwaną i  wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie 

trwania gwarancji.

W  przypadku  wystąpienia  w  okresie  gwarancji  awarii,  usterki  bądź  ujawnienia 

wady tego samego elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany całego urządzenia 

na swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymiana powinna 

zostać  wykonana  w  terminie  do  3  dni  od  otrzymania  żądania.  W  uzasadnionych 

przypadkach  związanych  z  ww.  okolicznościami,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 

zastosowania sankcji wynikających z treści zawartych we wzorze umowy.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą 

niezbędne  pomiary,  dokumenty  odbiorowe  (atesty,  aprobaty),  dokumentację 

fotograficzną wykonanych robót.

W  ramach  dokumentacji  powykonawczej  Wykonawca  powinien  przekazać  w 

ramach ww. elementów szczególnie:
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 Karty  katalogowe  zastosowanych  urządzeń  wraz  z  niezbędnymi  certyfikatami  i 

gwarancjami producenta,

 Opis  techniczny  zawierający  informację  co  do  zakresu  robót,  technologii  ich 

wykonania oraz dobory urządzeń i materiałów, w tym niezbędne obliczenia,

 Schemat  technologiczny  źródła  ciepła  wraz  z  podłączeniem  pompy  ciepła  z 

oznaczeniem średnic rurociągów oraz z opisem zastosowanej armatury,

 Rysunek rzutu i przekroju pomieszczenia kotłowni wraz z pompą ciepła,

 Instrukcja obsługi instalacji,

 Instrukcja eksploatacji obiektu,

 Protokoły z pomiarów instalacji.

W  przypadku  wprowadzonych  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  zmiany 

powinny zostać poświadczone i  zaakceptowane przez projektanta,  jeżeli  przepisy tego 

wymagają.

Projekt powykonawczy musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowane 

do  zakresu  projektu  uprawnienia  budowlane,  które  posiadają  aktualne  zaświadczenie 

przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Projekt  budowlany  powykonawczy  musi  być  zatwierdzony  przez  kierownika 

budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Ponad to Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu - Instrukcje 

rozruchu,  obejmujące  zakresy  i  sposób  prowadzenia  rozruchu  wraz  ze  szczegółowym 

harmonogramem uruchamiania.

Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim, w terminie 14 dni przed 

planowanym rozruchem.

W  czasie  prowadzenia  rozruchu,  Wykonawca  winien  sporządzać  raporty,  a 

sprawozdanie po ich zakończeniu, przekazać do akceptacji Zamawiającego. Sprawozdanie 

z rozruchu winno zawierać w szczególności:

 opis wykonanych czynności rozruchowych,

 protokoły z przeprowadzenia prób końcowych,

 protokół z zakończenia prac końcowych,

 wnioski z prób rozruchowych,

 eliminacja zagrożeń,
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 wykaz  uzyskanych  parametrów  technologicznych  poszczególnych  instalacji  z 

odniesieniem do założeń projektowych,

 wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu - Instrukcję eksploatacji obiektu, która 

powinna zawierać:

 zabezpieczenie  materiałowe,  sprzętowe,  osobowe,  logistyczne  na  potrzeby 

eksploatacji,

 pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z 

zaleceniami eksploatacyjnymi,

 instrukcje stanowiskowe BHP,

 wykaz dostarczonych urządzeń wraz z nazwą producenta,

 harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonego urządzenia,

 opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 

awarii, usuwanie skutków awarii,

 wykaz dostarczonych części zamiennych,

 wykaz  dostarczonych  i  zalecanych  narzędzi,  smarów  i  innych  materiałów 

eksploatacyjnych.

Całość  przekazywanej  dokumentacji  w  plikach  nieedytowalnych  (pdf)  oraz  w  postaci 

papierowej w ilości egzemplarzy ustaloną przez Zamawiającego.

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

7.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na  wszelkie  planowane  w  ramach  zadania  prace  budowlane  należy  uzyskać 

wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp.

Wykonawca  w  szczególności  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem 

polskim  uzgodnienia,  opinie  i  decyzje  administracyjne  niezbędne  do  wybudowania, 

uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Do obowiązków Wykonawcy należeć 

będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów 

branżowych, operatów, itp. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

s t r o n a | 38



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Wykonawca przeprowadzi wszelkie procedury uzyskania decyzji administracyjnych 

zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, szczególnie z prawem budowlanym. 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie znajduje się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków. Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków 

ani nie znajduje się na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający 

oświadcza,  iż  posiada  pełne  prawo  do  dysponowania  nieruchomością,  w  tym  do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

7.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Budynek  podczas  wykonywania  prac  budowlanych  nie  będzie  wyłączony  z 

użytkowania i będzie działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez cały czas trwania 

robót,  jeżeli  prace  które  będą w nim prowadzone nie  spowodują  takiej  konieczności.  

Ewentualne wyłączenia części budynku powinny trwać możliwie najkrócej i muszą zostać 

uzgodnione z Zamawiającym.

Wszelkie  czynności  związane z  wykonywaniem robót  budowlanych Wykonawca 

winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace.

Wykonawca  powinien  przewidzieć  odpowiednie  zabezpieczenie  robót,  a  także 

zapewnić niezbędną organizacje ruchu (w tym wykonać odpowiednie oznakowanie, jeżeli  

to będzie wymagane). 

7.3. Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja  nie  jest  zakwalifikowana  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1724).

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie w żadnym razie nie stanowią 

zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 

1  października  2021 r.  o  zmianie  ustawy -  Prawo ochrony  środowiska  oraz  ustawy o  

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2022 poz. 

673) oraz ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania  na  środowisko  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  2023  poz.  1890) 

wynika,  iż  planowana  inwestycja  nie  wymaga  sporządzania  raportu  oddziaływania  na 

środowisko. Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie posiadać mają 

ważne  potwierdzenia  lub  deklaracje  zgodności  z  obowiązującymi  normami.  Zmiany  w 

środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z  realizacją projektu nie 

będą  skutkowały  w  sposób  negatywny  na  środowisko.  Wszystkie  prace  budowlane 

powinny  być  prowadzone  w  sposób  chroniący  maksymalnie  istniejącą  roślinność.  W 

przypadku konieczności  wycinki  drzew lub krzewów, należy uzyskać niezbędne opinię, 

uzgodnienia oraz zgody w porozumieniu z Zamawiającym. 

8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obiekty  po  wybudowaniu  instalacji  muszą  odpowiadać  przede  wszystkim 

wymaganiom  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  27 

października  2023  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 2442) oraz innym 

przepisom szczegółowym i odrębnym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii  pochodzącej ze 

źródeł  odnawialnych  oraz  poprawę  efektywności  energetycznej  i  bezpieczeństwa 

energetycznego, co doskonale wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej.

Instalacje OZE będą produkować energię z wykorzystaniem energii odnawialnej na 

własne potrzeby Zamawiającego.

Dzięki  zastosowaniu  wyżej  wymienionych  instalacji  obiekty  zmniejszą 

wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie 

wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Planowane  roboty  nie  spowodują  zmiany  funkcji  użytkowej  obiektu  mogą 

natomiast  zmieniać  funkcję  poszczególnych  pomieszczeń.  Budynek  po  wykonaniu 

przedmiotowych robót nie zmieni swojej kubatury ani powierzchni zabudowy.

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do wewnętrznej instalacji elektrycznej 

Użytkownika  w  budynku.  Instalacja  została  tak  dobrana,  aby  produkcja  energii  nie 

przewyższała  rocznego  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  budynku.  Cały  układ 

będzie umożliwiał wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i rozliczania 
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się z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego  

2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Efektem  wykorzystania  bilansowania  rocznego  wraz  z  odpowiednim  doborem 

instalacji będzie to, że Użytkownik nie otrzyma zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek 

do sieci elektroenergetycznej.

Po  zrealizowaniu  przedmiotu  zamówienia  wymagane  jest  utrzymanie  w 

budynkach  parametrów  ogrzewania  na  poziomie  wymaganym  obecną  normą  oraz  w 

obiektach  gdzie  będą  wymieniane  oprawy  oświetleniowe  na  energooszczędne  należy 

zapewnić natężenie oświetlenia zgodne z obowiązującą normą. Oprawy muszą zapewnić 

również oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wg obowiązujących przepisów.

9. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia

Całość prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej  inwestycji  

musi być wykonywana na podstawie dokumentacji projektowej. Dokładna moc nowych 

źródeł  ciepła  będzie  określona  na  podstawie  wykonanego  projektu.  Wszystkie 

nowoprojektowane  urządzenie  zostaną  zamontowane  w  miejscu  uzgodnionym  z 

użytkownikami  budynku.  Konieczna  jest  akceptacja  wszystkich  materiałów i  urządzeń 

przez Zamawiającego na podstawie kart katalogowych, certyfikatów.

9.1. Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej

Przewiduje się  wymianę stolarki  okiennej  (262szt.)  na nową,  szczelną z  PVC o 

współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Zakres prac budowlanych obejmuje: 

 zabezpieczenie podłóg i mebli w poszczególnych pomieszczeniach,

 demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów,

 demontaż ościeży z wykuciem z muru,

 dostawa  i  wstawienie  nowych  okien  w  ramach  PVC  o  współczynniku 

przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K (kolory skrzydeł i uszczelek do ustalenia 

z  Zamawiającym  na  etapie  wykonywania  dokumentacji  projektowej)  – 

przynajmniej 50% skrzydeł powinno posiadać możliwość pracy w systemie 

rozwierno-uchylnym,

 w  przypadku  wymiany  okien  w  łazienkach  należy  szyby  okleić  folią 

mleczną,
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 mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i  przykręcanych do 

ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi,

 uszczelnienie  pianką  poliuretanową  styk  ościeżnicy  z  murem,  od 

zewnętrznej strony okna zostaną uszczelnione taśmą EPDM po obwodzie,

 obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami,

 uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem,

 usunięcie  z  budynku  materiałów  z  rozbiórki,  wywiezienie  z  terenu 

budynku i utylizacja,

 wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien,

 wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń 

i obrobienie ościeży tynkiem gipsowym po zdemontowanych ościeżach o 

fakturze zbliżonej do ścian,

 malowanie całości pomieszczeń po wykonanych pracach,

 utylizacja stolarki okiennej,

 uprzątnięcie  gruzu i  doprowadzenie  do porządku pomieszczeń i  terenu 

wokół budynku.

W  celu  ograniczenia  wpływu  mostków  cieplnych  przy  połączeniu  ściany 

zewnętrznej z oknami zewnętrznymi należy, jeśli to możliwe, zastosować zasady ciepłego 

montażu oraz/lub wykonać ocieplenie ościeży.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób podziału okien i sposób otwierania  

okien podczas wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym określi,  które okna zostaną wykonane jako „bezpieczne”,  wewnątrz ze 

szła bezpiecznymi i zabezpieczeniem przed możliwością swobodnego otwarcia. 

Po  wykonaniu  całości  prac  na  elewacji  budynku,  Wykonawca  wytynkuje  i  

pomaluje całość elewacji zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

9.2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

Przewiduje  się  wymianę  stolarki  drzwiowej  (12szt.)  na  nową,  szczelną  o 

współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K. Zakres prac budowlanych obejmuje: 

 zabezpieczenie podłóg w poszczególnych pomieszczeniach,

 demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych,
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 demontaż ościeży z wykuciem z muru,

 oczyszczenie otworów drzwiowych i ewentualna naprawa powierzchni,

 zabezpieczenie powierzchni ościeżnic drzwiowych od strony muru przed 

korozją biologiczną środkami impregnacyjnymi,

 dostawa i wstawienie nowych drzwi (U = 1,3 W/m2K) na podkładach lub 

listwach,

 osadzenie  elementów  kotwiących  w  ościeżach;  przed  zamocowaniem 

drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w poziomie za pomocą klinów 

drewnianych;  do  mocowania  drzwi  używać  oryginalnych  kołków 

rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych 

przez  producenta  drzwi;  odległość  kołków  lub  kotew  od  złącz 

narożnikowych  powinna  wynosić  nie  więcej  niż  30  cm,  natomiast 

odległość między kołkami lub kotwami nie może być większa niż 75cm,

 po zamocowaniu drzwi usunięcie klinów drewnianych,

 uszczelnienie  pianką  poliuretanową  uszczelniającą  przestrzeń  pomiędzy 

ościeżnicą, a ścianą i węgarkiem; dla zapewnienia całkowitej szczelności 

styki obwodowe po obu stronach drzwi należy uszczelnić masą silikonową,  

od  zewnętrznej  strony  okna  zostaną  uszczelnione  taśmą  EPDM  po 

obwodzie,

 sprawdzenie luzów – dopuszczalny wynosi 1 mm,

 usunięcie  z  budynku  materiałów  z  rozbiórki,  wywiezienie  z  terenu 

budynku i utylizacja,

 wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie drzwi,

 uprzątnięcie  gruzu i  doprowadzenie  do porządku pomieszczeń i  terenu 

wokół budynku,

 wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń 

i obrobienie ościeży tynkiem gipsowym po zdemontowanych ościeżach o 

fakturze zbliżonej  do ścian,  malowanie  ościeży  w kolorze zbliżonym do 

koloru pomieszczeń.

W  celu  ograniczenia  wpływu  mostków  cieplnych  przy  połączeniu  ściany 

zewnętrznej  z  drzwiami  zewnętrznymi  należy,  jeśli  to  możliwe,  zastosować  zasady 

ciepłego montażu oraz/lub wykonać ocieplenie ościeży.
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Po  wykonaniu  całości  prac  na  elewacji  budynku,  Wykonawca  wytynkuje  i  

pomaluje całość elewacji zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

9.3. Ocieplenie stropodachu budynków A, B, C, D, E, F, G

W budynkach A,  B,  C,  D,  E,  F,  G przewiduje się ocieplenie stropodachu wełną  

mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/mK o grubości 10cm. 

Izolację  cieplną  należy  rozłożyć  na  stropie  w  przestrzeni  pustki  powietrznej. 

Projekt  budowlany  powinien  zawierać  m.in.  następujące  informacje:  lokalizacja  

otworów, przez które będzie podawana wełna lub styropian do przestrzeni stropodachu i  

stropu,  ilość  i  miejsca  wykonania  nowych  otworów  oraz  sposób  ich  późniejszego 

zamknięcia, sposób zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i dostępem wody opadowej 

do  stropodachu,  sprawdzenie  powierzchni  otworów  wentylacyjnych  i  ewentualne 

dodatkowo rozmieszczenie kominków wentylacyjnych.

Powinna  być  zapewniona  wentylacja  przestrzeni  stropodachu  poprzez  otwory 

wentylacyjne  w  ścianach  zewnętrznych  lub  kominki  wentylacyjne.  W  przypadku 

stropodachów wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją 

nie przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna 

wynosić  minimum  0,002  powierzchni  stropodachu.  W  przypadku,  gdy  odległość 

pomiędzy ścianami, w których są umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest większa 

niż  12-15 m,  należy  wzdłuż  kalenicy  dachu umieścić  dodatkowo wywietrzniki-kominki  

wentylacyjne  w  rozstawie  maksymalnym  co  6  m.  W  przypadku  stropodachów 

wentylowanych dwudzielnych, gdy minimalna grubość warstwy powietrza nad izolacją 

jest większa niż 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna 

wynosić minimum 0,001 powierzchni stropodachu. Dla rozstawu ścian powyżej 12-15 m 

należy montować kominki jak wyżej. Jeśli stropodach posiada przestrzeń powietrzną o 

wysokości  kilkadziesiąt  centymetrów  oraz  jest  szerszy  niż  20-25m  to  należy  ustawić 

dodatkowo wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej ilości aby na 1 m 2 stropodachu 

przypadała 5 cm2 przekroju wywietrznika.

Należy ułożyć izolację wodoszczelną stropodachu.

Wszystkie  elementy  drewniane  należy  zabezpieczyć  ppoż.  oraz  preparatem 

pleśniobójczym i grzybobójczym poprzez min. dwukrotne malowanie. Przed wykonaniem 
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ocieplenia należy upewnić się, że w przestrzeni stropodachu nie ma ptasich jaj lub matek 

z młodymi ptakami ani nietoperzy. Prace wykonywać poza okresem lęgowym.

Prace należy wykonywać zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną.  

Należy wykonać wszystkie zalecenia wynikające z ekspertyzy. 

Prace towarzyszące dociepleniu stropodachu:

 sprawdzenie stanu elementów stropodachu, podwaliny (w przypadku jeśli 

występuje) które ulegną zakryciu – wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej.

Należy  osiągnąć  współczynnik  przenikania  ciepła  U  dla  stropodachu  i  stropu 

poniżej granicznego określonego w WT2021 Umax= 0,150 W/m2K.

9.4. Montaż gruntowej pompy ciepła

Przewiduje  się  wykonanie  gruntowej  pompy  ciepła  napędzanej  energią 

elektryczną o mocy min. 220kW i współczynniku SPF=3,5. Sprawność sezonowa pompy 

ciepła nie może być mniejsza niż 3,0. 

W ramach przedsięwzięcia będą wykonywane odwierty (45szt.) o głębokości po 

100m każdy, które będą stanowiły pionowy wymiennik ciepła w systemie zamkniętym.  

Łączna  planowana  długość  odwiertów  to  4500mb  (długość  należy  zweryfikować  na 

etapie  projektowym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wydajności  cieplnej).  W  celu 

wykonania  kolektora  pionowego  należy  wykonać  odpowiednią  dokumentację. 

Planowaną gruntową pompę ciepła z kolektorami należy wpiąć w istniejącą instalację  

źródeł ciepła (w tym w automatykę). 

Wykonawca zobowiązany jest  do odpowiedniego zaprojektowania  i  wykonania 

kompletnej instalacji gruntowej pompy ciepła przeznaczonej na cele c.o. i c.w.u., łącznie  

z  projektem  robót  geologicznych.  Dodatkowo  należy  uzyskać  wszystkie  niezbędne 

przepisami uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgłoszenia i decyzje. 

Poniżej przedstawiono wymagania minimalne dotyczące gruntowej pompy ciepła:

 Sprężarka spiralna Scroll,

 Sprawność sezonowa min. 3,0,

 Maksymalna temperatura zasilania nie mniejsza niż 60C,

 Zintegrowany układ automatyki pogodowej, z czujnikiem zewnętrznym,

 System kontroli zdalnej przez Internet,
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 Sterownik  i  menu  w  języku  polskim  (sterownik  musi  mieć  możliwość 

sterowania pompą cyrkulacyjną i ustawienia harmonogramu jej pracy),

 Czujnik kolejności i zaniku faz zabudowany w urządzeniu.

 Wszystkie pompy ciepła muszą pochodzić od jednego producenta.

Pompę  ciepła  do  realizacji  c.w.u.  należy  podłączyć  do  zasobnika  c.w.u.  W 

przypadku  niewystarczającej  pojemności  zasobnika,  należy  układ  odpowiednio 

rozbudować.  Zasobnik  należy  zaizolować  twardą  pianką  poliuretanową  i  wykończyć 

płaszczem z tworzywa sztucznego.

Pompę ciepła do realizacji c.o. należy podłączyć do bufora ciepła. W przypadku 

niewystarczającej  pojemności  buforu,  należy  układ  odpowiednio  rozbudować.  Bufor 

należy  zaizolować  twardą  pianką  poliuretanową  i  wykończyć  płaszczem  z  tworzywa 

sztucznego. 

Rurociągi w pomieszczeniu źródła ciepła wykonać w nawiązaniu do materiałów 

istniejących lub jako miedziane. Wykonać izolację termiczną. Grubość izolacji  powinna 

spełniać wymogi zawarte w aktualnych przepisach. 

Pompy  obiegowe  muszą  spełniać  wymogi  co  do  właściwego  przepływu  i 

wysokości  podnoszenia  oraz  powinny  posiadać  możliwie  najniższą  klasę 

energochłonności.  Materiał  i  uszczelnienia  pompy powinny być właściwe dla  medium 

przetłaczanego przez pompy. 

Całość  robót  należy  wykonywać  w  oparciu  o  wytyczne  PFU,  dokumentację 

projektową oraz wytyczne producentów. 

Wykonawca dostarczy niezbędne elementy składowe i  materiały  potrzebne do 

wykonania gruntowych pomp ciepła wraz z połączeniem z istniejącymi źródłami ciepła. 

Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  jej  regulację,  rozruch oraz  niezbędnie 

próby. 

Wykonawca  dokona  przeszkolenia  użytkowników  co  do  zasad  prawidłowej 

eksploatacji urządzeń i instalacji oraz wykona dokumentację powykonawczą instalacji i  

będzie  prowadził  jej  serwis  gwarancyjny  w  zakresie  niezbędnym  do  utrzymania 

warunków gwarancji. 
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9.5. Modernizacja instalacji c.o.

Wykonawca wykona projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynkach A, B, 

C, D, E, F, G, H, na podstawie którego wykona roboty budowlane związane z wykonaniem 

instalacji  centralnego ogrzewania.  Dobór instalacji  i  armatury (klimakonwektory,  rury,  

armatura  regulacyjnej,  armatura  odpowietrzająca  i  odwadniająca,  izolacja)  zostanie  

dokonany w oparciu  o   szczegółowe obliczenia  zapotrzebowania  na  ciepło  i  zostanie 

przedstawiona  w  dokumentacji  projektowej.  Instalacja  musi  zostać  dostosowana  do 

parametru  temperaturowego  współpracującego  z  pompami  ciepła.  Instalacja 

centralnego  ogrzewania  powinna  zawierać  przewody  dostarczające  ciepło  do 

poszczególnych  odbiorników  ciepła.  Lokalizację  przewodów  Wykonawca  ustali  z 

Zamawiającym. 

Wykonawca  zaprojektuje  lokalizację  i  rodzaj  klimakonwektorów  dla 

poszczególnych  pomieszczeń.  Klimakonwektory  kanałowe,  4-rurowe  zostaną 

umieszczone w sufitach podwieszonych lub na ścianach. Nawiew i  wywiew powietrza  

przez kratki wentylacyjne połączone z urządzeniem za pomocą kanałów wentylacyjnych 

systemowych. Kratka wentylacyjna nawiewna wyposażona w kierownice umożliwiające 

regulację  kierunku  strumienia  powietrza  w  pionie  i  poziomie.  Wentylator  powinien 

posiadać  płynną  regulację  prędkości.  Klimakonwektory  należy  wyposażyć  w 

odpowietrzniki  i  zawory odcinające przed każdym urządzeniem. Dobór urządzeń musi 

zostać  wykonany  w  sposób,  aby  nie  zostały  przekroczone  normy  hałasu  w 

pomieszczeniu. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona montaż nowych klimakonwektorów, montaż, 

zaworów  równoważących,  zaworów  odpowietrzających,  płukanie,  regulację  i  izolację 

instalacji oraz zastosowanie automatyki sterującej.

Wymienioną  instalację  grzewczą  należy  zaizolować  termicznie  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami. Grzejniki należy zabezpieczyć osłonami w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt dzieci.

9.5.1. Prace demontażowe i remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie,  istniejące grzejniki  i  rurociągi.  Po usunięciu 

starych grzejników oraz rur należy przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian 

celem odtworzenia ich wierzchniej  warstwy wraz z malowaniem. Nie wykorzystywane 
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przejścia  przez  przegrody  pozostałe  po  usunięciu  rur  należy  wypełnić  a  warstwy 

wykończeniowe  odtworzyć.  Sposób  wykończenia  oraz  materiał  należy  uzgodnić  z 

Zamawiającym na etapie wykonywania projektu. Materiał wykończeniowy nie może w 

żaden sposób pogarszać stanu obecnego. Należy pomalować całe pomieszczenia.

9.5.2. Instalacje oraz armatura towarzysząca

Wykonawca wyposaży  każdy z  obiegów co najmniej  w pompę obiegową,  filtr,  

zawór zwrotny, manometr, termometr oraz armaturę odcinającą. Na odejściach należy 

zamontować  zawór  równoważący  z  możliwością  odcięcia  i  spustu  natomiast  na 

przewodzie  zasilającym  zawór  odcinający.  Dodatkowo  wykonawca  przewidzi  zawory 

odcinające na przewodach umożliwiające odcinanie poszczególnych stref systemu. Jako 

armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe. W najniższym 

punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompą powinien zostać 

zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy.

Na całą instalację grzewczą należy wykonać szczegółowy projekt równoważenia 

hydraulicznego  instalacji  ze  wskazaniem  na  rzutach  oraz  rozwinięciach  średnic  oraz 

konkretnych nastaw zaworów równoważących, termostatycznych oraz powrotnych. Po 

wykonaniu  instalacji,  wykonawca  przeprowadzi  regulację  instalacji  za  pomocą 

dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego producenta. Z 

regulacji zostanie przygotowany protokół a następnie przedstawiony Zamawiającemu.

9.5.3. Rurociągi

Mocowanie  przewodów  (w  miejscach  gdzie  jest  to  niezbędne)  wykonać  za 

pomocą  typowych obejm mocujących  stalowych  ocynkowanych  z  uszczelką  gumową. 

Przewody  mocować  do  ścian  i  stropów  pomieszczeń.  Wszelkie  obejmy  mocujące  za 

wyjątkiem  punktów  stałych  muszą  posiadać  wkładki  gumowe  umożliwiające 

przemieszczanie  się  rurociągu  podczas  występowania  naprężeń.  Przejścia  rurociągów 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 

20  mm.  Przestrzeń  pomiędzy  tuleją,  a  rurą  należy  uszczelnić  łatwousuwalnym 

materiałem, np. pianką.

Rurociągi  obiegów  wodnych  należy  wykonać  z  rur  polipropylenowych 

stabilizowanych  wkładką  aluminiową  lub  inne  przeznaczone  dla  przesyłu  czynnika 

grzewczego.  Rury  muszą  posiadać  zdolność  pracy  zgodną  z  pracą  pompy  ciepła.  
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Połączenia  w  miejscach  montażu  armatury  i  urządzeń  należy  wykonywać  zgodnie  z 

instrukcją  producenta  rurociągów.  Średnice  przewodów należy  dobierać  w oparciu  o 

kryterium maksymalnego spadku ciśnienia.  Przewody należy prowadzić  z  minimalnym 

spadkiem  w  kierunku  odwodnienia.  Podpory  stałe  i  przesuwne  montować  zgodnie  z  

wymaganiami producenta. Przestrzeń między tuleją a rurą uszczelnić materiałem trwale 

plastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypuścić 3 cm poniżej stropu oraz 

ponad  posadzkę.  Po  wykonaniu  instalację  należy  poddać  próbie  szczelności  oraz  

płukaniu.  Przewody  należy  zaizolować  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących 

Warunków Technicznych. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków, 

otulin lub mat.

Rurociągi  oznakować  wg  normy  PN-70/N-01270  przez  naklejanie  pasków 

identyfikacyjnych  kierunek  przepływu.  Oznaczenie  wykonać  w  sposób  trwały,  w 

miejscach widocznych i dostępnych.

9.5.4. Izolacja rurociągów

Rurociągi  należy  zaizolować  termicznie,  grubością  izolacji  oraz  materiałem 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z  dnia  5  lipca  2013r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

9.5.5. Klimakonwektory

Należy  zastosować  klimakonwektory  umożliwiające  prace  w  warunkach 

ogrzewania i  chłodzenia.  Dobór urządzeń powinien zostać wykonany na maksymalnie 

drugi (środkowy) bieg wentylatora. Klimakonwektory powinien posiadać płynną regulację 

prędkości wentylatora. 

W  celu  równoważenia  instalacji  klimakonwektory  wyposażyć  w  niezależne  od 

ciśnienia  zawory  regulacyjno-równoważące  z  siłownikami.  Klimakonwektory  należy 

włączyć do systemu sterowania. 

9.5.6. Izolacja odgromowa

Instalację  należy  podłączyć  do  instalacji  odgromowej.  Na  budynkach  nie 

wyposażonych  w  instalację  odgromową  lub  wykonaną  niewłaściwie  (nie  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami  oraz  normami)  należy  wykonać  nową  instalację  lub 
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dostosować  istniejącą.  Przy  konieczności  wykonania  instalacji  odgromowej  należy 

wykonać zgodnie z obowiązującą przepisami i normami.

9.6. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  modernizację  instalacji  centralnie 

przygotowanej  ciepłej  wody  wraz  z  cyrkulacją  i  izolacją.  Instalację  c.w.u.  należy 

zmodernizować zgodnie z wymogami źródła ciepła – gruntowej pompy ciepła. 

W  przypadku  gdy  zasobnik  c.w.u.  będzie  zbyt  małej  pojemności,  należy 

przewidzieć jego rozbudowę, uwzględniając nową instalację gruntowej pompy ciepła. 

Rurociągi w pomieszczeniu źródła ciepła wykonać w nawiązaniu do materiałów 

istniejących lub innych przystosowanych do transportowania wody na cele sanitarne.  

Rurociągi  należy  zaizolować  termicznie.  Izolacja  powinna  spełniać  wymogi  zawarte  w 

aktualnie obowiązujących przepisach. 

9.7. Modernizacja systemu wentylacji w budynku A, B, C, D, E, F, G, H-bis

Wykonawca zaprojektuje i  wykona bytową wentylację mechaniczną nawiewno-

wywiewną  z  odzyskiem  ciepła  w  budynkach  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H-bis.  Na  etapie 

projektowania wykonawca określi parametry temperaturowe powietrza zewnętrznego i  

wewnętrznego (w zależności od rodzaju pomieszczenia). Ponadto Wykonawca wykona 

bilans  powietrza  wentylacyjnego  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań,  norm  i 

przepisów,  uwzględniając  ilości  powietrza  higienicznego  na  osobę.  Bilans  powietrza 

wentylacyjnego zostanie przedstawiony Zamawiającemu dla każdego z budynku osobno 

w celu akceptacji. 

Każdy  z  budynków należy  wyposażyć  w odrębną  instalację  i  odrębną  centralę 

nawiewno-wywiewną  z  odzyskiem  ciepła.  Lokalizacja  central  i  przewodów  zostanie 

ustalona z Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 

Regulacja  dopływu  powietrza  zostanie  wykonana  poprzez  zmianę  strumienia 

powietrza  i  będzie  regulowana  systemem  sterującym  (w  tym  przez  nastawę 

użytkownika).  Instalację  należy wyposażyć w regulatory VAV zarówno na przewodach 

nawiewnych, jak i wywiewnych. 
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9.8. Montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej, podłączenie do 

istniejącej instalacji elektrycznej oraz montaż nowych urządzeń pomiarowych.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

 przygotowanie podłoża do montażu instalacji fotowoltaicznej związanej z 

gruntem lub dachem (w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na 

dachu  należy  wykonać  ekspertyzę  nośności  dachu  dla  projektowanych 

paneli),

 montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,

 montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych,

 wyprowadzenie  przewodów  elektrycznych  o  średnicach  przekroju 

określonych w dokumentacji projektowej,

 przygotowanie  instalacji  elektrycznej  wraz  z  montażem  niezbędnych 

urządzeń pozwalających na wykorzystanie prądu stałego produkowanego 

w instalacji fotowoltaicznej do zmiany na prąd zmienny,

 montaż układów pomiarowych pozwalających na rejestrowanie produkcji 

energii elektrycznej,

 podłączenie  zamontowanych paneli  fotowoltaicznych do przygotowanej 

odrębnej instalacji elektrycznej WLZ,

 uruchomienie i regulacja instalacji,

 szkolenie Użytkowników/Obsługi.

Instalacja fotowoltaiczna powinna się składać z takich elementów jak:

 panele fotowoltaiczne,

 konstrukcje wsporcze (elementy mocujące),

 falownik DC/AC,

 urządzenie pomiarowe,

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,

 uziemiona instalacja odgromowa,

 automatyka sterująca.

Na  etapie  realizacji  robót  budowlanych  należy  uwzględnić  przede  wszystkim 

poniższe uwarunkowania:
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 kąt nachylenia paneli  powinien być niezmienny dla ekspozycji  modułu i  

musi uwzględniać szerokość geograficzną obiektu,

 panele muszą być zorientowane jak najbardziej w kierunku południowym,

 panele nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, 

etc.) oraz przez inne panele,

 rozmieszczenie  paneli  i  konfiguracja  połączeń  musi  zapewniać  jak 

największy uzysk energii,

 rozmieszczenie paneli musi pozwalać na swobodny i bezpieczny dostęp 

eksploatacyjny i serwisowy do każdego panelu.

Instalacja  musi  być  nowa  i  wyposażona  w  urządzenia  zabezpieczające,  musi  

ponadto spełniać obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

Moc  instalacji  powinna  być  dostosowana  do  zapotrzebowania  na  energię 

elektryczną  obiektów.  Orientacja  oraz  kąt  nachylenia  paneli  PV  względem  poziomu 

powinien być dobrany w sposób zapewniający jak największy uzysk energii elektrycznej w 

skali roku.

Panele  należy  mocować  na  konstrukcjach  wsporczych  dedykowanych  przez 

producenta, w zależności od sposobu ich montażu (dach/grunt).

Wytyczne  dotyczące  budowy  głównych  elementów  instalacji  przedstawiono  w 

dalszej  części  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego.  Wskazane  parametry  mają  za 

zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii  oczekiwanego przez 

Zamawiającego.

9.9. Montaż liczników energii elektrycznej i energii cieplnej

Przewiduje  się  montaż  4  liczników energii  elektrycznej  i  4  energii  cieplnej  dla 

przedmiotowej inwestycji. 

Liczniki energii elektrycznej należy zamontować:

 Dla nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej,

 Dla nowoprojektowanej gruntowej pompy ciepła,

 W celu pomiaru zużycia energii elektrycznej,

 W celu pomiaru zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia.

Liczniki energii cieplnej należy zamontować:

 Dla nowoprojektowanej instalacji c.o.,
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 Dla nowoprojektowanej instalacji c.w.u.,

 Dla nowoprojektowanej instalacji wentylacyjnej,

 W  celu  pomiaru  ilości  ciepła  wyprodukowanej  przez  gruntową  pompę 

ciepła.

Liczniki  prądu  i  ciepła  muszą  mieć  możliwość  zdalnego  odczytu,  do  którego 

dostęp będzie miał Zamawiający. 

Mierniki należy montować w miejscach umożliwiający wygodny dostęp dla osób 

upoważnionych oraz  umożliwiający prac serwisowych.  Miejsca te powinny być suche, 

nienarażone  na  działanie  wilgoci.  Przy  montażu  licznika  ciepła  należy  sprawdzić  

prawidłowość montażu (narysowany kierunek przepływu). 

Rejestracja  danych  przez  liczniki  ciepła  i  prądu  nie  może  być  mniejsza  niż  w 

przedziałach jednogodzinnych oraz muszą posiadać możliwość archiwizacji danych. 

9.10. Wyposażenie obiektu w kompletny system BMS

W obiektach należy zaprojektować system zarządzania budynkami BMS, oparty  

na urządzeniach i oprogramowaniu posiadającym otwartą architekturę i wykorzystujący  

standard komunikacji  BACnet.  Technologia ta pozwala na integrację,  monitorowanie i 

kontrolę  systemów  infrastruktury  w  ramach  jednego  kompletnego  systemu.  Dzięki 

oprogramowaniu istnieje możliwość zebrania informacji z danych elementów systemu, 

jak  również  stworzenie  funkcji  monitorowania,  sterowania,  kontroli  i  informowania 

użytkownika o aktualnym stanie i funkcjonowaniu obiektów. 

Instalacje i systemy objęte zakresem systemu BMS:

 Istniejąca i projektowana gruntowa pompa ciepła,

 Istniejący kocioł gazowy,

 Instalacja centralnego ogrzewania,

 Instalacja ciepłej wody użytkowej,

 Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 Istniejąca i projektowana instalacja fotowoltaiczna,

 Instalacja elektryczna,

 Instalacja elektryczna oświetleniowa,

 System liczników energii elektrycznej i energii cieplnej,
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System BMS powinien mieć możliwość do monitorowania, zmieniania nastaw i 

parametrów  instalacji.  Kompletny  system  powinien  zawierać  wizualizację  graficzną 

systemu energetycznego pozwalający na kompletny monitoring stanów i zdarzeń. 

10. Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  i 

wskaźników ekonomicznych

10.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

i  umieścić  na  swój  koszt  wszystkie  konieczne  tablice  informacyjne,  które  będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

W  razie  konieczności,  na  czas  wykonania  robót,  Wykonawca  ma  obowiązek 

wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak  

ogrodzenia, zastawy, rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i  

inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może zorganizować zaplecze 

biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  odpowiednie  zabezpieczenie  terenu  budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku nieodpowiedniego przygotowania 

terenu budowy odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla  

pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania  

terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość 

korzystania ze wszystkich mediów.

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy 

do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego 

się tam wyposażenia i składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  będzie  włączony  w cenę  kontraktową,  w którą  włączony  

winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej  

i  montażowej  oraz  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  

mediów energetycznych  na  placu  budowy,  takich  jak  m.in.:  energia  elektryczna,  gaz,  
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woda,  ścieki  itp.  W  cenę  kontraktową  winny  być  włączone  również  wszelkie  opłaty  

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania  prac  oraz  koszty  likwidacji  tych  przyłączy  po  ukończeniu  kontraktu. 

Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do 

obowiązków  Wykonawcy  i  jest  on  w  pełni  odpowiedzialny  za  ewentualne  uzyskanie 

niezbędnych  warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień, 

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń.

10.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane 

i  odbierane  przez  Zespół  reprezentujący  Zamawiającego  składający  się  co  najmniej  z 

Inspektorów  Nadzoru  (w  każdej  z  branż  Inspektor  Nadzoru  musi  posiadać  niezbędne 

uprawnienia).

Zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlanych 

prowadzenie robot, ich nadzór i  odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem 

budowlanym.

10.3. Wymiana okien zewnętrznych

Przedmiot zamówienie obejmuje w wymianę okien zewnętrznych na szczelne, PVC 

o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Przewiduje się wymianę 262 szt. okien, 

o łącznej powierzchni 782,65m2.

10.4. Wymiana drzwi zewnętrznych

Przedmiot zamówienie obejmuje w wymianę drzwi zewnętrznych na szczelne, o 

współczynniku  przenikania ciepła U=1,3 W/m2K. Przewiduje się wymianę 12 szt.  drzwi 

zewnętrznych, o łącznej powierzchni 28,86m2.

10.5. Ocieplenie stropodachu w budynku A, B, C, D, E, F, G - wymagania

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu budynków A, B, C, D, E, F, G za pomocą 

wełny  mineralnej  o  współczynniku  przewodzenia  λ  =  0,032  W/mK  i  grubości  10cm. 
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Przyjmuje  się  szacunkową  powierzchnię  stropodachu  przeznaczoną  do  ocieplenia  ok. 

6994,37 m2.

10.6. Wymagania dla materiałów gruntowej pompy ciepła

Elementami gruntowej pompy ciepła jest górne źródło, dolne źródło, sprężarka, 

rurociągi oraz armatura. 

10.6.1.Wymagania dotyczące dolnego źródła

Dla  zapewnienia  pozyskiwania  z  gruntu  ciepła  należy  zaprojektować  sondy 

pionowe  o  głębokości  100m.  Energia  cieplna  pozyskiwana  będzie  przez  pionowe 

wymienniki  ciepła  (U-rurki)  zabudowę  w  otworach  wiertniczych.  Minimalna  odległość 

między  odwiertami  powinna  wynosić  minimum  8  metrów  w  celu  zapewnienie 

prawidłowej regeneracji cieplnej gruntu. Dopuszcza się zmianę głębokości odwiertów, jak 

i odległości pomiędzy odwiertami w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Instalacja  rur  dolnego  źródła  powinna  zostać  wykonana  z  rur  polietylenowych 

wysokiej  gęstości.  Rury  z  odwiertów  powinny  łączyć  się  odcinkami  pionowymi  pod 

powierzchnią gruntu. Rury poziome prowadzić do kolektora rozdzielczego. 

Instalacja  powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej  odpowietrzenie i 

dopuszczenie czynnika. Należy ją wyposażyć ją w armaturę odcinającą oraz manometr. 

Otwory  po  odwiertach  wypełnić  bentonitem,  w  szczególnych  przypadkach 

dopuszcza się wypełnienie żwirem. 

Instalacja powinna współpracować z systemem zarządzania BMS. 

10.6.2.Wymagania dotyczące sprężarki

W  instalacji  gruntowej  pompy  ciepła  należy  zastosować  rotacyjną  sprężarkę 

wyporową (sprężarka typu Scroll). 

10.6.3.Wymagania dotyczące rurociągów i armatury 

Rurociągi  należy  sprowadzić  do  pomieszczenia  źródła  ciepła.  Trasę  rurociągów 

należy ustalić na etapie projektowym z Zamawiającym. Rurociągi należy zaizolować.

Do prawidłowej pracy układy Wykonawca zastosuje poniższą armaturę:

 Filtry,

 Zawory bezpieczeństwa,
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 Naczynie wzbiorcze po stronie pierwotnej i wtórnej,

 Zbiornik buforowy c.o.,

 Zasobnik c.w.u.,

 Układ regulacji związany z systemem zarządzania BMS,

 Reduktor ciśnienia z manometrem. 

Dopuszcza  się  rezygnację  z  części  elementów  na  etapie  wykonywania 

dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

10.6.4.Wymagania dotyczące zabezpieczeń 

Pompa  ciepła  powinna  zostać  podłączona  do  zabezpieczonego  obwodu 

elektrycznego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Zaleca  się,  aby 

urządzenia  instalacji,  które  są  podłączone  do  gniazd  elektrycznych  400V  były  objęte 

dodatkową  ochroną  z  wykorzystaniem  wyłączników  przeciwporażeniowych 

różnicowoprądowych. 

10.7. Wymagania dla materiałów używanych przy instalacji c.o.

Instalację  centralnego  ogrzewania  zaleca  się  wykonać  jako  instalację  wodną, 

systemu  zamkniętego,  z  odbiornikami  ciepła  –  klimakonwektorami.  Przedmiotową 

instalację należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, rozeznanie obiektu 

oraz przeznaczenie użytkowe poszczególnych pomieszczeń. Moc klimakonwektorów musi 

zapewnić  wymaganą  temperaturę  w  pomieszczeniach,  przy  najniższej  normatywnej 

temperaturze zewnętrznej. Zakładane temperatury w pomieszczeniach muszą być zgodne 

z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca wyposaży każdy z obiegów w manometry, termometr oraz armaturę 

odcinającą i równoważącą. Projektant przewidzi system regulacji. Dodatkowo wykonawca 

przewidzi  zawory  odcinające  na  przewodach  poziomych  umożliwiające  odcinanie 

poszczególnych stref systemu. W najniższych punktach instalacji należy stosować zawory 

odwadniające a w najwyższych zawory odpowietrzające.

Obliczenia  należy  wykonać  z  uwzględnieniem  projektowanej  temperatury 

pomieszczenia  zgodnej  z  obowiązującą  normą.  Na  całą  instalację  grzewczą  należy 

wykonać szczegółowy projekt równoważenia hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na 

rzutach oraz rozwinięciach średnic oraz konkretnych nastaw zaworów równoważących, 

termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulację instalacji 
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za  pomocą  dedykowanego  urządzenia  do  równoważenia  systemów  wykorzystanego 

producenta.  Z  regulacji  zostanie  przygotowany  protokół,  a  następnie  przedstawiony 

Zamawiającemu.

10.8. Wymagania dla materiałów używanych przy instalacji c.w.u.

Źródłem  ciepła  dla  przygotowania  c.w.u.  będzie  gruntowa  pompa  ciepła, 

wspomagana  przez  kocioł  gazowy  (w  momentach  największych  rozbiorów).  Instalację 

c.w.u. zaleca się wykonać wraz instalacją cyrkulacji z rur PP. 

10.8.1.Wymagania dotyczące licznika ciepła

W  celu  pomiaru  wytworzonego  ciepła  należy  zainstalować  elektroniczny 

ciepłomierz  kompaktowy montowany na  powrocie.  W zestawie  musi  posiadać  czujnik 

temperatury do montażu na zasilaniu (temp. max 95°C). Ciepłomierz musi być zasilany z  

baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku, gdy urządzenie umożliwia pomiar ciepła dopuszcza 

się jego wykorzystanie.

10.9. Modernizacja systemu wentylacji w budynku A, B, C, D, E, F, G, H-bis

Dla  każdego  z  budynków  przewiduje  się  oddzielną  centrale  wentylacyjną 

nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Łączna wydajność central wynosi min. 13907,00 

m3/h. Sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla wyrównanych strumieniu powietrza 

(nawiew i wywiew) min. 80%. 

10.9.1.Wymagania dotyczące central wentylacyjnych

Każda z central wentylacyjnych powinna posiadać:

 Przepustnice  odcinające  na  króćcach  czerpalnych  i  wyrzutowych  oraz 

nawiewnych i  wywiewnych (4szt.),  szczelne klasy  min.  3,  z  siłownikiem 

elektromotorycznym  of/off  ze  sprężyną  powrotną  (bezprądowo 

zamknięty,

 Filtr powietrza świeżego (F7),

 Obrotowy wymiennik ciepła o sprawności temperaturowej min. 80%,

 Nagrzewnicę  wodną  w  obudowie  centrali  wentylacyjnej  lub  jako 

urządzenie  w  obudowie  typu  sekcyjnego,  z  zaworem  regulacyjnym  3-
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drogowym,  siłownikiem,  czujnikiem  przeciwzamrożeniowym,  rezerwa 

mocy min. 15%,

 Chłodnicę wodną w obudowie centrali wentylacyjnej lub jako urządzenie 

w  obudowie  typu  sekcyjnego,  z  zaworem  regulacyjnym  3-drogowym, 

siłownikiem, czujnikiem przeciwzamrożeniowym, rezerwa mocy min. 15%,

 Wentylator nawiewny i wywiewny z silnikiem EC z regulacją obrotów, 

 Tłumiki akustyczne wykonane fabrycznie (4szt.),

W uzgodnieniu  z  Zamawiającym należy  określić  jakie  elementy  centrali  należy 

zamontować.  Dopuszcza  się  zmianę  powyższych  elementów  w  uzgodnieniu  z 

Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Lokalizację  czerpni  i  wyrzutni  powietrza  ustalić  z  Zamawiającym  na  etapie 

opracowania  dokumentacji  projektowej.  Prędkość  powietrza  na  kracie  czerpni  może 

wynosić maksymalnie 2,5 m/s. 

Centrale  wentylacyjne  należy  podłączyć  do  systemu  sterowania  za  pomocą 

okablowania i elementów infrastruktury sieciowej.

Centrale wentylacyjne muszą zostać wyposażone w niezbędne elementy, tak aby 

były spełnione wymagania przepisów w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami. 

10.9.2.Wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych 

Przewiduje się prostokątne i  okrągłe kanały i  kształtki  wentylacyjne spełniające 

poniższe wymagania:

 Elementy instalacji nawiewnej i wywiewnej wraz z wszystkimi elementami 

wykonać z blachy stalowej ocynowanej, 

 Prowadzenie przewodów wentylacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, 

 Wszystkie kanały wentylacyjne należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie 

z normami,

 Zawiesia kanałów wykonać jako systemowe, z odpowiednimi atestami,

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako akustycznie chronione,

 Przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji należy pamiętać o wykonaniu 

odpowiednich otworów rewizyjnych,

 Dopuszcza  się  wykonanie  instalacji  z  kanałów  elastycznych  na  długości 

maksymalnej 1,0m,
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 Przy  kanałach  o  stosunku  przekroju  większym  niż  1:4  należy  wykonać 

wewnętrzne wzmocnienia zwiększające sztywność,

 Kanały  wentylacyjne  należy  zaizolować  termicznie  matami  z  wełny 

mineralnej pokrytymi folą aluminiową,

 Przejścia  przewodów  wentylacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia 

przeciwpożarowego  powinny  zostać  wykonane  w  sposób  nieobniżający 

odporności ogniowej tych przegród.

10.10. Montaż instalacji fotowoltaicznej

Projektowany system będzie produkował energię elektryczną na potrzeby własne 

budynku.

Miejsce instalacji inwerterów należy uzgodnić z Zamawiającym. Przed montażem 

należy wykonać ekspertyzę pod kątem przeniesienia obciążeń od paneli przez elementy 

konstrukcyjne  dachu.  W  przypadku,  gdy  nośność  dachu  lub  jego  części  jest 

niedostateczna należy wykonać analizę wymiany więźby dachowej i pokrycia dachu.

Projekt należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez przestojów w 

pracy obiektu, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmować 

niezbędne  rysunki,  schematy  i  rzuty,  karty  katalogowe  podstawowych  urządzeń  oraz 

wszystkie wymagane prawem oświadczenia. 

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty 

oraz  obliczenia  umożliwiające  ustawienie  paneli  fotowoltaicznych  pod  optymalnym 

kątem. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych 

ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane 

prawem  pozwolenia  w  celu  przeprowadzenia  prac  montażowych  instalacji  paneli 

fotowoltaicznych w zakresie zgodnym z dokumentacją.

Zakłada  się  moc  instalacji  fotowoltaicznej,  która  będzie  produkować  energię 

elektryczną na potrzeby własne budynku. Projektowana moc pokrywa się z powierzchnią 

dachu możliwą do zabudowania. Moc instalacji fotowoltaicznej została określona i wynosi 

300,15kW.
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10.10.1. Wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych

Parametry zastosowanych ogniw fotowoltaicznych muszą być potwierdzone przez 

Wykonawcę  kartą  katalogową  produktu.  Dopuszcza  się  zastosowanie  równoważnych 

rozwiązań.

Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych:

 Moc nominalna: min. 450Wp,

 Rodzaj ogniw: monokrystaliczny,

 Sprawność: min.18,5%,

 Tolerancja mocy: min. 0/4,99W,

 Wsp. Wypełnienia FF: min. 77,5%,

 Temperaturowy wsp. Mocy: od 0 do - 0,40%/C,

 Gwarancja wydajności: 1 rok – min. 97% mocy znamionowej, 10 lat – min. 

91,5% mocy znamionowej, 25lat – min. 83% mocy znamionowej.

Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj.  

dla nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku 

masy powietrza AM wynoszącym 1,5.

Warunki  NOCT  (normal  operating  cell  temperature):  naświetlenie  800  W/m², 

temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s.

Wszystkie zamontowane panele muszą być identyczne, tego samego producenta i 

posiadać identyczne parametry.

Parametry  zastosowanych  paneli  muszą  być  potwierdzone  przez  Wykonawcę 

aktualną kartą katalogową produktu.

Wszystkie panele muszą być wyposażone w optymalizatory.

10.10.2. Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych

Wykonawca  wybierze  odpowiedni  system  montażowy  uwzględniając  przede 

wszystkim:

 ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych „wysp” paneli,

 wymogi uprawnionego konstruktora dotyczące wytrzymałości dachu,

 dopuszczalny  sposób  mocowania  konstrukcji  do  dachu  –  kotwiony  lub 

balastowy (bezinwazyjny),

 rodzaj pokrycia dachu.
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Konstrukcje  wsporcze  powinny  być  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  i/lub 

aluminium.

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejścia przez poszycie dachowe oraz 

ściany budynku do pełnej szczelności oraz odporności ogniowej ściany.

10.10.3. Wymagania dotyczące inwerterów

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera należy dobrać na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej w zależności od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji.  

Przy  doborze  mocy  inwertera  należy  jednak  zachować  zasadę,  aby  całkowita  moc 

zainstalowana mikroinstalacji PV mieściła się w przedziale 100…120% mocy po stronie DC 

falownika.

Lokalizację i sposób montażu falownika należy ustalić z Zamawiającym na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym należy wystrzegać się lokalizowania 

bezpośrednio  od  strony  południowej  oraz  przestrzegać  wytycznych  producenta 

dotyczących lokalizacji i sposobu montażu.

Zamawiający w stosunku do falownika określa następujące graniczne wymagania 

dla parametrów technicznych:

 Stopień ochrony obudowy: min. IP65,

 Zakres temperatury pracy: 25-50C,

 Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej: 0-100%,

 Sprawność maksymalna: min. 97,5%.

Parametry zastosowanego inwertera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę 

kartą  katalogową  produktu.  Inwertery  powinny  posiadać  deklarację  zgodności 

parametrów  technicznych  zgodną  z  aktualną  dyrektywą  niskonapięciową  LVD  oraz 

dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto inwertery powinny być wyposażone w narzędzie oparte na technologii 

TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) umożliwiające w sposób bezprzewodowy 

przesyłanie informacji dotyczących parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej, tak aby 

Zamawiający miał możliwość przygotowywania raportów z produkcji energii elektrycznej 

przez źródło wytwórcze.
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10.10.4. Wymagania dotyczące instalacji prądu stałego i przemiennego

Przyłączenie  modułów  fotowoltaicznych  do  falownika  powinno  zostać 

zrealizowane  za  pomocą  kabli  dedykowanych  dla  instalacji  stałoprądowych 

fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych min. 6 mm2 i napięciu izolacji min. 1000 V DC.

Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz 

pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć.

Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do 

modułów)  mocować  do  konstrukcji  nośnych  systemu  montażowego  paskami 

samozaciskowymi,  a  pozostałe  odcinki  układać  w  rurkach  i  korytkach 

elektroinstalacyjnych.  Zastosowany  osprzęt  elektroinstalacyjny  musi  posiadać 

odpowiednią odporność na działanie promieniowania UV.

Od  inwertera  poprowadzić  przewód  prądu  przemiennego  0,6/1  kV  do 

wyznaczonej  rozdzielnicy  w  budynku,  przy  czym  sposób  jego  prowadzenia  należy 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Przekrój 

przewodu  dobrać  na  etapie  realizacji  robót  pod  kątem  obciążalności  długotrwałej  i 

spadków napięć.

Miejsca  przejść  przez  ściany  i  stropy  należy  uszczelnić  i  odtworzyć  do  stanu 

pierwotnego.

Wszystkie  roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

10.10.5. Wymagania dotyczące układu pomiarowego

Dla  potrzeb  pomiaru  ilości  produkowanej  energii  elektrycznej  przez  źródło 

wytwórcze na jego zaciskach należy zastosować elektroniczny licznik energii elektrycznej 

umożliwiający  jednokierunkowy pomiar  energii  czynnej  z  rejestracją  profili  obciążenia. 

Prąd znamionowy licznika należy dobrać do przewidywanego prądu roboczego. W celu 

potwierdzania ilości wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania świadectw 

pochodzenia układ kontrolno-pomiarowy powinien umożliwiać synchronizację urządzeń 

względem zegara frankfurckiego oraz możliwość zdalnej transmisji danych pomiarowych 

do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego.
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10.10.6. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego

W  celu  opomiarowania  energii  elektrycznej  w  miejscu  przyłączenia  należy 

wykorzystać istniejący układ pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu 

Dystrybucyjnego  na  własny  koszt  i  własnym  staraniem  dostosuje  układ  pomiarowo-

rozliczeniowy  w  oparciu  o  licznik  bezpośredni  dwukierunkowy.  OSD  dostarczy  układ 

pomiarowy  na  podstawie  dokonanego  przez  Wykonawcę  zgłoszenia  przyłączonej 

instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

10.10.7. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej

Dla  planowanej  mikroinstalacji  fotowoltaicznej  należy  przewidzieć  ochronę 

odgromową.

Na etapie projektu należy dobrać klasę LPS i na jej podstawie wykonać instalację 

odgromową  dla  projektowanej  instalacji  i  przyłączyć  do  istniejącej  instalacji  

piorunochronnej  budynku,  przy  czym  wszelkie  połączenia  wykonać  jako  spawane  lub 

śrubowe,  a  miejsca  spawów  chronić  antykorozyjnie  poprzez  pomalowanie  farbą 

antykorozyjną.

Nowe odcinki zwodów poziomych wykonać z drutu Fe/Zn 8mm lub równoważne. 

Jako  zwody  pionowe  należy  stosować  wolnostojące  maszty  odgromowe  o  wysokości 

umożliwiającej objęcie strefami ochronnymi wszystkich paneli na dachu. Maszty połączyć 

z siatką zwodów poziomych (tj. z pokryciem dachu).

W  celu  wyrównywania  potencjałów  należy  zapewnić  galwaniczną  ciągłość 

połączeń wszystkich metalowych elementów, a przede wszystkim:

 połączenie konstrukcji między sobą,

 połączenie konstrukcji z pokryciem dachu,

 połączenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi.

Dodatkowo  przy  braku  możliwości  zachowania  bezpiecznych  odstępów 

izolacyjnych  pomiędzy  uziemioną  konstrukcja  wsporczą,  a  najbliższym  zwodem 

poziomym,  ramy  paneli  należy  łączyć  z  konstrukcjami  nośnymi  przewodami  LgY  (lub 

równoważnym)  oraz  należy  zapewnić  metaliczne  połączenia  konstrukcji  wsporczych  z 

pokryciem dachu.

Należy wykonać uziemienie odgromników przepięciowych po stronie DC.
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10.10.8. Wymagania dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej

W  celu  zapewnienia  ochrony  przeciwprzepięciowej  ograniczniki  należy 

zainstalować w następujących miejscach:

 w  miejscu  przyłączenia  mikroinstalacji  PV  do  instalacji  wewnętrznej  (w 

rozdzielnicy głównej),

 przy inwerterze po stronie DC,

 przy inwerterze po stronie AC,

 przy panelach.

Konieczność zastosowania i typ zastosowanego ochronnika należy rozpatrywać w 

zależności  od rodzaju  (braku)  zewnętrznej  ochrony odgromowej  oraz  w zależności  od 

odległości pomiędzy poszczególnymi elementami systemu fotowoltaicznego.

10.10.9. Wymagania dotyczące ochrony przeciążeniowej i zwarciowej

Ochronę przeciążeniową i  zwarciową dla  systemu PV należy  zapewnić  poprzez 

zastosowanie  rozłączników  bezpiecznikowych  z  wkładkami  bezpiecznikowymi  o 

charakterystyce  wyzwalania  typu  gPV  lub  wyłączników  instalacyjnych  o  odpowiedniej 

charakterystyce.  Aparaty  muszą  być  urządzeniami  fabrycznie  dedykowanymi  do 

systemów PV i muszą być przystosowane do pracy na napięciu 1000 V DC.

W  przypadku  równoległego  łączenia  paneli,  każde  równoległe  pasmo  należy 

zabezpieczyć dedykowanymi bezpiecznikami lub wyłącznikami instalacyjnymi.

Prądy  znamionowe  zastosowanych  urządzeń  należy  dobrać  po  dokonaniu 

konfiguracji instalacji w łańcuchach na etapie projektowania.

10.10.10. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Projekt  musi  zostać  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

przeciwpożarowymi  i  musi  być  uzgodniony  z  rzeczoznawcą  ds.  zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.

10.10.11. Wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej

W ramach ochrony przeciwporażeniowej  należy  zastosować następujące środki 

bezpieczeństwa:

 stosowanie urządzeń w II klasie ochronności,
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 w  przypadku  zastosowania  urządzenia  w  I  klasie  ochronności  należy 

umieścić je w dodatkowej zamykanej obudowie,

 uniemożliwienie dostępu na dach osobom postronnym,

 w obrębie budynku prowadzenie przewodów pod tynkiem lub w osłonach,

 stosowanie kabli i przewodów DC z podwójną/wzmocnioną izolacją,

 stosowanie  się  do  zaleceń  producentów  w  zakresie  ochrony 

przeciwporażeniowej (np. wykonywania połączeń uziemiających),

 wykonanie  mikroinstalacji  PV  w  sposób  umożliwiający  jej  odłączenie  za 

pomocą przycisku p.poż.

10.11. Montaż liczników pomiarowych 

Inteligentne liczniki ciepła muszą posiadać przetwornik przepływu mechaniczny, 

ultradźwiękowy lub elektromagnetyczny. Czujniki temperatury muszą zostać montowanie 

symetrycznie do osi przewodu – jednakowo dla zasilania i powrotu. 

Licznik ciepła może zostać zamontowany zarówno na przewodzie zasilającym lub 

powrotnym. 

10.12. System BMS

W budynkach zostanie zainstalowany kompletny system zarządzania BMS. System 

będzie posiadał funkcjonalność monitorowania i  zaradzania systemami energetycznymi 

oraz  grzewczymi  znajdującymi  się  w  budynkach  za  pomocą  czujników,  detektorów, 

analizatorów,  liczników  energii  elektrycznej  i  cieplnej,  wodomierzy  oraz  sterowników 

urządzeń,  pozwalając  na  reagowanie  w  czasie  rzeczywistym  na  zmianę  warunków 

zewnętrznych  i  wewnętrznych  w celu  zoptymalizowania  zużycia  energii  eklektycznej  i 

cieplnej budynków. 

Przewiduje się budowę instalacji  rozproszonej, opartej o lokalne lub obszarowe 

węzły automatyki. W skład węzła automatyki wchodzą:

 Szafa,

 Sterowniki z aplikacją,

 Obwody sterownicze i wykonawcze,

 Panel bądź aparatura sygnalizacyjno-sterownicza,
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 Konwertery komunikacyjne.

Węzły automatyki będą umożliwiać pracę instalacji  sanitarnych, elektrycznych i  

źródeł  ciepła  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  i  założeniami  projektowymi.  Pomiędzy 

poszczególnymi  węzłami  automatyki  oraz  serwerem  BMS  realizowana  będzie 

komunikacja cyfrowa – otwarty protokół  komunikacyjny BACnet.  W przypadku zaniku 

komunikacji  –  węzły  automatyki  będą  mogły  pracować  autonomicznie.  W  przypadku 

urządzeń  z  niezgodnym  protokołem  komunikacji  należy  przewidzieć  konwertery  do 

zastosowanego, otwartego protokołu komunikacyjnego. 

10.13. Wykończenia

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do 

tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejącego 

obiektu  oraz  elementów  wchodzących  w  skład  działki.  W  przypadku  konieczności 

ingerencji  podczas  wykonania  robót  instalacyjnych,  ich  zakres  należy  uzgodnić  z 

Zamawiającym oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego  rodzaju  otwory  montażowe,  przebicia,  przejścia,  itp.,  powstałe  w 

czasie  prowadzenia  prac  instalacyjnych  należy  wykończyć  na  podstawowym  poziomie 

obróbek  murarsko-tynkarskich.  Za  wszelkie  zniszczenia  lub  uszkodzenia  elementów 

budowlanych i  konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z  wykonywaną instalacją  lub w 

zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on 

zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt.

10.14. Zakończenie prac budowlanych

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie 

terenu  robót  obejmuje  m.in.:  usunięcie  niewykorzystanych  materiałów  oraz  resztek 

materiałów  wykorzystanych,  usunięcie  sprzętu,  maszyn  i urządzeń  wykorzystywanych 

podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 

robót oraz uprzątnięcie otoczenia. Ponadto w przypadku uszkodzenia terenu, nawierzchni 

bądź  trawnika  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  naprawy  uszkodzonych  elementów  i 

przywrócenia ich do stanu sprzed prac budowlanych. 
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10.15. Gwarancje

Wykonawca  zapewni  serwisowanie  wybudowanej  instalacji  w  okresie  objętym 

gwarancją. Koszty serwisowania instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty 

pokrywa Wykonawca. 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

 roboty  budowlano  –  montażowe  -  minimum  5  lat,  liczonych  od  dnia 

podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach nie gorszych niż elementy uszkodzone sprzed usterki.

10.16. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych

10.16.1. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszt  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  wykonawca  uwzględni  w 

kosztach ogólnych budowy.

10.16.2. Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze 

centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób 

związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

10.16.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony 

środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub 

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia, 

hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą 

dopuszczone do użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących szkodliwe 
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promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi 

przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  

robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 

administracji państwowej.

10.16.4. Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Użytkowników.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

tych instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń zastanych w miejscach,  w których będą realizowane 

instalacje.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 

powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz wykona wszystkie niezbędne prace 

związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.

10.16.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i  higieny  pracy  oraz  stosować  się  do  zaleceń  Planu  Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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10.16.6. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w 

ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne 

od wad fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności. 

10.16.7. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  będący 

własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót, ma być  utrzymywany  w 

dobrym  stanie  technicznym  i  w  gotowości  do  pracy.  Używany  sprzęt  musi  posiadać 

niezbędne badania techniczne.

10.16.8. Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości 

przewożonych  materiałów.  Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi 

środkami transportu, w  sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

10.16.9. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową,  za 

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją  projektową,  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym,  harmonogramem 

robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę 

zostaną przez niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru 

Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

W  trakcie  wykonywania  prac  należy  przestrzegać  aktualnych  przepisów  BHP, 

p.poż. i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 

robót budowlanych. 
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10.16.10. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz 

zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badan  Wykonawca  powiadomi 

Nadzór inwestorski  o rodzaju,  miejscu i  terminie badania,  a  wyniki  pomiarów i  badań 

przedstawi  na  piśmie  do  akceptacji.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i 

prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.

10.16.11. Wymagania dotyczące szkolenia obsługi

Wykonawca  przeprowadzi  szkolenia/e  z  zamontowanej  instalacji  oraz  zasad 

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego.

10.17. Odbiory

Zamawiający ustala następujące odbiory:

1. odbiór dokumentacji projektowej,

2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

3. odbiory częściowe,

4. odbiór końcowy,

5. odbiór pogwarancyjny.

10.18. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie i  przyjęciu projektu 

budowlanego  lub  projekty  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu  wykonawczego-

technicznego  na  etapie  przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych.  Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. 

Zamawiający  wraz  z  Nadzorem  inwestorskim  zweryfikuje  zgodność  opracowanej 

dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SWZ, 

jak również z aktualnymi przepisami.
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10.19. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski.

10.20. Odbiory częściowe

Odbiór  częściowy  polegać  będzie  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru robót dokonuje Komisja Odbiorowa.

10.21. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Najpóźniej  na  7  dni  przed  odbiorem 

końcowym  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz 

dokumentację powykonawczą.

Odbiór  ostateczny  polegać  będzie  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów do 

odbioru końcowego.

Odbioru  końcowy  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 

obecności Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny 

jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów, 

ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Programem  Funkcjonalno-

Użytkowym, dokumentacją projektową, umową i SWZ.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 

przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych, 

uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy 

termin odbioru końcowego.

10.22. Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację  powykonawczą  –  dokumentację  dodatkową,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości wynikającej z Umowy,

 wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

 rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy,

 inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  wybudowanych  obiektów  – 

jeżeli wymagane,

 gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji  i 

urządzeń.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy 

komisja.

10.23. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji 

określonych w umowie. 
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Część II – Informacyjna

11.Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi  z odrębnych  przepisów  pojawią  się  na  etapie  wykonywania  prac 

projektowych  objętych  przedmiotowym  programem.  Wykonawca  uzyska  wszelkie 

dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.

12.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający  zobowiązuje  się  udostępnić  Wykonawcy  wszelkie  niezbędne 

dokumenty  do  opracowania  i  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  oraz  prowadzenia 

robót budowlanych. Zamawiający nie posiada majątkowych praw autorskich do budynku.

13.Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem 

zamierzenia budowlanego

Przedmiot  zamówienia  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, w tym w szczególności z poniższymi aktami prawnymi lub aktami 

obowiązującymi w trakcie realizacji zamówienia:

1. Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682),

2. Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz. U. 2023 poz. 977 ze zmianami),

3. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 

ze zmianami),

4. Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. 2023 poz. 215),

5. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2024 poz. 

275),

6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831),
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968),

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454),

9. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  4  sierpnia  2011  r. 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy (Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034),

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i 

nazewnictwa,  stosowanych  w  decyzji  o  ustalaniu  lokalizacji  inwestycji  celu 

publicznego oraz  decyzji  o  warunkach zabudowy (Dz.  U.  z  2003 r.  nr  164 poz. 

1589),

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873),

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126),

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6  lutego  2003r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r. nr 47 poz. 401),

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie  sposobu  prowadzenia  dzienników  budowy,  montażu  i  rozbiórki  (Dz.U. 

2021 poz. 1686),

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

16. Normy  budowlane  w  tym  Polskie  Normy  wprowadzające  europejskie  normy 

zharmonizowane  z  dyrektywami  UE,  a  tu  między  innymi  normy  przywołane  w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
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17. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy 

– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 

2014 r. poz. 490),

18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 266 

ze zmianami),

19. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. 2023 

poz. 1436 ze zmianami),

20. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  23  listopada  2021  r. 

zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679),

21. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia 

2023  r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu, 

projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563),

22. innymi obowiązującymi przepisami.

Należy  opierać  się  na  najaktualniejszych  wersjach  przepisów  oraz  norm 

przedmiotowych.

14.Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne 

Zamawiający  informuje,  że  oczekuje  zastosowania  rozwiązań  technologicznych, 

opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, celem spełnienia wymagań 

związanych z osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia,  spełniając 

wymagania  ustawy  Prawo Budowlane  (t.j.  Dz.  U.  z  2023  r.  poz.  682),  innych  ustaw i 

rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasady wiedzy technicznej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót, za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Po zakończeniu 

realizacji  zamierzenia  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  obiektu  oraz 

terenu przyległego celem ich przywrócenia do stanu pierwotnego. 

W  przypadku  ewentualnego  uszkodzenia  sieci,  instalacji  i  urządzeń  w  czasie 

realizacji  zamierzenia,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  i 
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zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw,  pokrywając  jednocześnie  wszystkie  koszty 

powstałych  uszkodzeń.  Z  uwagi  na  wykonywanie  zamierzenia  w czynnym  obiekcie, 

Wykonawca odpowiadać będzie za bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich mienia w całym 

okresie realizacji od daty przekazania placu budowy (robót) aż do daty odbioru końcowego 

oraz  zapewni,  aby  organizacja  robót  przebiegała  w  sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla 

Zamawiającego.
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